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amely létrejott egyrészrél Févarosi Birdsag (1055. Budapest, Marké u. 27.) képvisels: Dr. Gatter
Laszlo  elnok, adodszam: 15311399-2-41, PIR t6rzsszam: 311399, mint megrendelé (a
tovabbiakban: MegrendelG)

masrészrol:

Cég neve: Prim Epits Kft.

Képvisels: Osztovits Péter

Székhely: 1083 Budapest, Illés u. 17. fsz.2.
Cégbejegyzési szama: 01-09-877034

Nyilvantartéd cégbirosig neve: Févirosi Birosag
Adodszam: 11906508-2-42

Szamlavezet6 bank: Magyarorszagi Volksbank Ztt.
Bankszamlaszam: 14100165-58753549-02000006

mint vallalkozé (tovabbiakban Vallalkoz6)
kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

A Megrendelé a ,,Allami fenntartasa kézintézmények akadalymentesitése” (KMOP) keretén belul
tamogatast nyert a Budapest II. és III. Keriileti Bitdsag épiilete komplex
akadalymentesitésének kivitelezésére (KMOP 4.4.2-2008-0011 projekt).

A Megrendel§ a timogatas felhasznilasa érdekében a jelen szerz6dés targyat képezd feladatokra
vonatkozban egyszerd, hirdetményes koézbeszerzési eljarast (KE 18443/2009) folytatott le, mely
eljaras nyertes ajanlattevéje 4. részteljesitésre vonatkozéan a Villalkozo lett.

1. A szerz6dés targya:

1.1 A Budapest II. és III. Keriileti Birdsidg éplilete komplex akadilymentesitésének
kivitelezése, valamint a szikséges eszkozok szallitisa az ajanlati dokumenticioban és
mellékleteiben, valamint a kézbeszerzési eljdras soran nyertesként kihirdetett Vallalkozoi
ajanlatban foglalt feladatok oszthatatlan szolgéltatasként meghatirozott tartalom szerinti
munka elvégzése 1. osztalyi minSségben.

1.2 A Vallalkoz6 feladatat képezi az ajanlati dokumenticiéban meghatirozottak szerinti
kilénosen a
- parkoldk, jardak, gyalogutak atalakitdsa, egyéb épitési munkak elvégzése;
- toalett csoport kialakitasa;
- emel6lap telepitése;
- infokommunikacids és egyedi eszkozok beszerzése, felszerelése;
- szabvanyossagi felilvizsgalatok elvégzése.

2. A szerz6dés teljes miiszaki tartalma, a megrendeld altalanos feltételei

2.1. A Vallalkoz6é a tervdokumenticiot és a munkateriletet megismerte, azt a feladat
meghatarozashoz sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és

ajanlatat ennek alapjan tette meg.
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2.2. A mszaki tervek, miszaki leiras, illetve a kifras szOveges részének egytittes tartalma képezik a

szerz6dés targyat. Ha egy megoldds a tervben szerepel, de a kiirdsi szévegben nincs ra
utalas, illetve forditott esetben, ha a kiirasi szovegnek nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a
szOveg alapjan a megoldasnak (ilyen esetben is) szerepelnie kell az ajanlati drban, illetve
része a szerz6désnek.

3. A szerz6dés alapjat képezd dokumentumok

Kiviteli tervdokumentacid

Ajanlattételi felhivis

Ajanlati dokumentacié

Targyalasi jegyzSkonyv(ek)

A Vallalkozo nyertes ajanlata

A kivitelezés Vallalkozé altal 6sszeallitott miaszaki- és pénziigyl utemterve

A Vallalkozo részletes organizacids tervet készit a munkateriilet atvételér kévets 10
munkanapon belil, a sziikséges hatosagi egyeztetések lefolytatasaval.

4. A szerz6déses ellenérték és fizetésének rendje (elszamolds)

4.1 Vallalkozo a jelen szerz6désben foglalt munkakat egy6sszegl atalanyéaron:

nettd ar 20 200 000 Fr
+ AFA 5050 000 Fr
Osszesen: 25 250 000 Ft

azaz huszonotmillio-kettészazotvenezer forintért elvégzi.

A wvallalasi ar a tervdokumentaciéban meghatarozott munkak befejezési hataridore
prognosztizalt egyOsszegi 4ara, amely a munkahelyt adottsagok, az ajanlattételt
dokumentaciok és az 1.-3. pontban felsorolt dokumentumok és informaciok alapjan, a
Vallalkoz6 felilvizsgalatanak figyelembevételével kerul meghatarozasra.

4.2 A vallalasi ar tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezesi

munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden difjat, illetéket (vamot), az
atadasi, betizemelési, hasznalatbavételi és birtokbaadasi eljards koltségeit, a megvalosulasi
tervdokumentacié (3 példanyban) és egyéb tervdokumentacié készitésének koltségét, az
agazati ¢és egyéb szabvanyoknak megfeleld minGsitési vizsgalati és meérési koltséget,
barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.) a felvonulasi-, vagyonvédelmi kéltségeket, a
garancialis és szavatossagl kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(
hasznalatahoz szikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriils, a Vallalkozé altal — a
Megrendelonek illetve harmadik személynek — jogellenesen okozott karok megtéritésének
koltségeit, stb., tehat tartalmazza a rendeltetésszerti hasznalathoz szlikséges és a hatésagok
altal elrendelt dsszes munkat és anyagok ellenértékét, valamint a dokumentacidoban eldirt
eszk6z0k szallitasat.

A Villalkozé fenti aron felil semmuilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Utélag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgaltathatnak alapot
az atalany ar megemelésére.



4.3. A Villalkoz6 a Mcgrcndelé altal elfogadott és a jelen szerz6dés mellékletét képezd

ngVﬂlO‘altdSl ¢s pénzugyl utemezésnek: megfeleloen ]ogoqult 4 db rész-szamla és - egy db
végszamla benyujtasara. ;
A részszamlik csak az elvégzett, miiszaki teljemtessel alatdmdsztott — teljesitésigazolassal
bizonylatolt — munkik (vagy szallitisok) ellenértékére allithatok ki gy, hogy az egyes
részszamlak értéke minden esetben a brutté vallalasi dfj maximum: 25% - 25% - 15% -
15%, de a végszamla nem lehet kevesebb mint 20%.

Az ajanlatkéré altal befogadhatd szamla kiallitisi dituma nem lehet késdbbi, mint 2010.
februar 16.

A pénzigyi teljesités igazolasa: Papp Laszlé GH igazgato altal torténik.

A pénzigyl teljesités a KMOP 4.4.2-2008-0011 szamt projekt terhére torténik, mely
azonosité szamra minden, az elszamolassal kapcsolatosan bizonylaton hivatkozni kell.

A rész- illetve végszamlat a Févarost Birésag nevére és cimére kell kiallitani 3 példanyban
mellékletként csatolni kell a miszaki ellenér, a Megrendelé miszaki megbizottja és az
OITH létesitmeényi fémérndke altal jovahagyott teljesités igazolast, illetve az dtadas-atvételi
jegyzékonyvet.

A benyujtott tartalmi és formai szempontbdl megfeleld szamla pénzigyi teljesitése a
teljesitéstdl szdmitott 60 napon belil, atutalassal torténik, a Vallalkozo [4100165-
58753549-02000006  szamu szamlajara. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén a fizetendd
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.

5. A szerzGdés teljesitése

5.1 E szerzodés szerinti oszthatatlan teljes kivitelezés a hibatlan és hianymentes 4tadds-atvétellel
teljestl.
Teljesitési véghatarid: 2010. februdr 16.

Megrendel6 elSteljesitést a teljes beruhazasra csak el6zetes, irdsos egyetértése esetén fogad
el.

5.2. A beruhazas akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a kovetkezGk egyuttesen fennallnak:

- az 1.) pont szerint Utemezett munkalatok hataridére elkésziiltek és rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmasan azokat Vallalkozé elézetesen atadta (Ptk. 405. § (2) bek.),

- a beruhazas a Megrendel6 altal j6vahagyott tervdokumenticié alapjan, 1. osztalyu
min6ségben, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas allapotban,
a mindenkori épitési eléirasoknak megfelelGen elkészult,

- a vallalkozas korébe tartozé berendezési, felszerelési targyak helyszinre szallitdsa,
felszerelése megtortént,

- a vallalkozas kérébe tartozé infokommunikdcios és egyedi eszkozok leszillitdsa,
felszerelése, és hozzijuk a jogszabilyilag el6irt termékismertetSk, mibizonylatok és
(adott esetben) a magyar nyelvil irasos hasznalati utasitasok Megrendeld képviselGjének
torténd atadasa hianytalanul megtortént,

- a technologiai egységek, berendezések lzemprobdja és probatizeme jegyzékonyvvel
dokumentaltan  sikeresen lezarult, a kezelGszemélyzet betanitasa, kioktatasa
jegyzokonyvvel igazoltan megtortent,
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- a vallalkozas targyat képez6 feladat teljes atadasi dokumentaciojat, beleértve a gépek
berendezések gépkdnyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, melybe Vallalkozo igazolja
és szavatolja a hatdlyos szabviny szerinti el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagot és
felszerelések felhasznalasat, a nvomasproba —és mereqek a probauzcm jegyzbkonyveit
Villalkoz6 jegyzék szerint atadja : :

- Vallalkozo beszerzi, és Megrendelonek atad]a a hasznilatbavételi engedély
meghkéréséhez  szitkkséges  pozitiv  szakhatdsagi  nyilatkozatokat, és  kozmi
hozzajarulasokat.

6. Kotbér

6.1 Villalkoz6 a véghatirid6 késedelmes teljesitése esetén napi 50.000,- Ft késedelmi kothért
koteles megfizetni.

6.2 A teljesités — Vallalkozonak felréhaté — lehetetleniilési esetén Vallalkozo 30% meghitsulasi
kotbért koteles fizetni. Miszaki megvaldsuldsi és pénzigyi Utemezéshez képest 15 napi
késedelmet kovetéen. MegrendelS jogosult a szerz6déstl egyoldalian elallni, a
lehetetleniilést megallapitani.

6.3 A meghitsulasi kotbér vetitési alapja a teljes beruhdzis brutté értéke. A kotbér
felmeriilesekor lejart pénzkovetelés Gsszegét a Vallalkozo koteles az esedékes szamlabal
levonni, és a Megrendel§ felé a csékkentett értékli szamla nyujthaté bel.

7. Jotallasi és szavatossagi feltételek, biztositékok

7.1 Vallalkozét az épiiletre, épitményre és azok tartozékaira a jogszabaly szetintd szavatossigi
kotelezettség terheli. Vallalkozé a hibatlan teljesitésre a teljesitéstdl szamitott 24 honap
jotallast vallal, 5% jotallasi garancia addsaval egyutt.

7.2. Megtrendeld koteles a szavatossagi és jotallasi id6n belill jelentkezé hibdkat, illetve kifogasait
a Vallalkozéval haladéktalanul, irasban kozolni,

7.3. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 kifogisait azonnal kivizsgalni, allispontjardl és
intézkedéseirdl Megrendel6t haladéktalanul irasban tajékoztatni.

8. A szerz6dés megsziinése
8.1 Felek a szerz6dést annak teljesitése el6tt kdzos megegyezéssel megsziintethetik.

8.2 A Megrendel6 jogosult a jelen szerzdést egyoldali nyilatkozattal barmikor felmondani,
amely a szerzédés felbontasat eredményezi, és ha a szerz&dés elétti helyzet mar nem
allithat6 vissza, a felek egymassal elszamolnak. A Viallalkoz6 a szerzédésszerien elvégzett
munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat a szerz6dé felek a
felmondastdl szamitott 60 napon beliil kézosen felmérnek, és egymassal elszamolnak.

8.3. Megrendel§ a szerz6dést akkor is felmondhatja, ha a Villalkoz6 vagyonaval kapcsolatosan
a felszamolasi-, végelszamolas- és csGdeljaras meginditisit kezdeményezték, ha a
Vallalkozé a céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény merul fel, amely a
szerzGdésszeri teljesitést meghiusitja.
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8.4. Ha a Megrendel6 a szerzGdéstdl azért all el, mert a teljesitési hatarid6 el6tt nyivanvalova

valt, hogy a Vallalkoz6 a munkit csak szamottevé késéssel tudja elvégezni, a Megrendclo
a szerz&désszegéste vonatkozo szabilyok szerint kartéritéste jogosult.

9. Vagyon- és felelGsségbiztositas

A Vallalkozé felel6sséggel tartozik a szerzodesben villalt munkéért a munka
megkezdésérdl a miszaki atadas-atvétel igazolasa kibocsatasanak napjig.

A Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az el6zéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé a szerzddés
alairasakor koteles atadni a szerz6dés targyara nevesitett felelGsség-biztositast kotveényét.

10. A felek jogai és kotelezettségei

10.1 Megrendel§ koteles a kiviteli tervdokumentaciot 2 pld-ban (ebbdl 1 példanyt az ajanlati

10.2.

10.3

dokumenticié részeként) és a sziikséges hatdsigi engedélyeket 1-1 pld-ban Vallalkozé
részére jegyzOkonyvileg atadni.

A Megrendel$ koteles a munkateriiletet a szerzédés teljesitésére alkalmas allapotban a
szerzOdés alafrasat kovetSen a Villalkozd részére atadni, egyben szavatolja, hogy a
szerzGdés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza. A munkateriilet atadasrol
jegyzGkonyv késziil, melynek keretében a Megrendel6 meghatirozza azokat az anyagokat
¢és berendezéscket, melyekre a kivitelezés befejezését kovetGen is 1gényt tart.

Vallalkoz6 kotelezettsége és felelossége az  épitési és felvonulasi terlilet vagyon-,
tizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi erbirasok betartasa. E kotelezettségek
megszegésébdl, valamint a tevékenységbdl eredé harmadik személynek okozott minden kart
Vallalkoz6 viseli. A munkateriilet 6rzésérdl a beruhdzas teljes idStartama alatt Vallalkozo
koteles gondoskodni sajat koltségén.

10.4 A Megrendeld jogosult mas villalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat,

10.5

10.6

a Vallalkoz6 koltségére, ha irasbeli felszolitasara a Vallalkozoé a kifogasolt, vagy hianyolt
munkakat nem javitja, illetve nem potolja.

A Vallalkozénak és alvillalkozdinak az anyagok és eszk6zok mozgasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitdis sorin felhasznalt utak és azok mutargyai karosodast és
sérulést ne szenvedjenek. A  szallitisi, mozgisi tevékenység soran elSidézett
kornyezetkirosodasért vagy szennyezésért a Vallalkoz6t terhel minden felel6sség,
kovetkezmeny.

A kivitelezés soran a Vallalkozé koteles a munkateriletet szabadon tartani minden
szukségtelen akadalytdl, és minden vallalkozdéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
szitkséges, tovabbi minden tormeléket, bontott anyagot folyamatosan el kell tavolitania a
munkateriiletrdl.

A Vallalkoz6 felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.



10.7. A Vallalkozo kételes allandé helyszini képviseldje 4ltal biztositani a sziikséges feliigyeletet
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10.52

10.55

és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkoz6 jogosult az ajanlatban megnevezett alvallalkozokat igénybe venni akikért
Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A kivitelezés sorin az ajanlatban
megnevezett alvallalkozoktol eltérni csak a Megrendel6 elozetes hozzajarulasaval lehet. A
vallalisi ar 10%-os mértéke alatti alvillalkozé igénybevételét a munkavégzés el6tt a
Villalkoz6 bejelenti a Megrendelének. Jogosulatlanul igénybe vertt alvallalkozoé esetén
Villalkoz6 minden olyan karért felel, amely e nélkil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozo koteles szigorian alkalmazkodni a Megrendel$ utasitisahoz minden olyan
Ggyben, akar emliti a szerz6dés akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.

Az épitési munkak kivitelezési korilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal el6irt
kovetelmenyeket 2 Vallalkozd koteles megfeleloen végrehajtani.

A Vallalkozo teljesitéseit és az ahhoz kapcsolddo részszamlakat a muszaki megvaldsitasi és
pénzigyl Utemterv tartalmazza, amely a szerzédés 1. sz. és 2. sz. mellékletét képezi.

A Villalkozé a munkateriilet itadis-itvételének idSpontjatél koteles az ,,Epitési naplét”
megnyitni és vezeti az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KOVIM egyiittes rendelet szerint. A
napléban kell a megvaldsitassal és a Megrendel6 helyszini ellenérzésével kapcsolatos
megjegyzéseket megtenni, A naploba bejegyzést a helyszini képviselette]l megbizottak
kozil azok tehetnek, akiknek neve a napléban feltiintetésre keriilt.

Villalkoz6 a naploban koteles a megvaldsitas lényeges korulmeényeirdl (allasardl, sth.) a
Megrendel8t a maszaki ellendr Gtjan tajékoztatni és a szitkséges intézkedések megtételére
(ide értve a Megrendeldi utasitast is) felhivni.

Megrendelé hetente koordinicids értekezletet tart, amelyen Villalkozd kételes
allasfoglalasra és dontésre jogosult képviselSvel részt venni.

Vallalkozo a kiviteli terv megvalositisa sordn a gazdasagi-muszaki paramétereket, az
ellenszolgaltatast és a teljesitési hatarid6t nem érint6 valtozasokat is csak a Megrendel6
egyetértésével és hozzajarulasival hajthat végre.

A beruhdzds soran csak a hatilyos jogszabdlyokban el6irt mindsitéssel rendelkezd
anyagok, szerelvények stb. hasznalhatok fel, melyeket Vallalkozd igazol és szavatol.

Ha a Vallalkozé a dokumentaciéban leirt anyagokat — az id6ben valé megrendelés
biztositasa mellett — beszerezni nem tudja, ugy Megrendel§ elézetes egyetértése és
jovahagyasa utan jogosult idében beszerezhetS, azonos miszaki paraméterd és hasznalat
érték mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség
Vallallkkoz6 terheli.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit (eltakar), koteles a Megrendeldt az
ellenérzés érdekében elGzetesen — megfelel§ idSben, de legalabb 24 orival koribban — a
beépitéstdl irasban értesitent.
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10.64

Megrendel§ megbizottjai 1tjin a munka végzését birmikor megtekintheti, de a
megbizasbdl eljardk legalibb hetenként a munkat ellendrzik, észrevételeiket az Epitési
Naploban régzitik. :

Villalkozé koteles a kivitelezés megkezdése elott, jOl lathaté helyen az épitkezés utcat
frontjan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-k&VIM egyiittes rendelet szerint legalibb 1 m?-
es tablat elhelyezni.

Villalkoz6 kételes a beruhazis elkésziiltét 15 nappal korabban Megrendelének irasban
készre jelenteni.

Villalkozé koteles az dtadds-dtvétel eljards soran a szerzGdés miszaki teljesitése
elbirdlisahoz, valamint a beruhdzds hasznalatihoz és Uzemeltetéséhez szitkséges, a
tényleges modositasokat feltiinteté atadasi dokumenticiét 2 pld-ban a Megrendelének
atadni. A teljesitésbizonyitissal egyidejlleg kezdddik a teljes beruhazis muszaki atadas-
atvétele.

Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalla a Villalkoz6tol atvett
dokumentaciot és a teljesités szerzOdésszertségét. Jegyzdkonyvben régzit a felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibak munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

Vallalkoz6  koteles az  atadas-atvételi  jegyzokonyvben  megallapitott  hibakat,
hidnyossagokat az ott megadott hataridore, sajat kéltségén kijavitani.

Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan jelentéktelen hibakat,
hianyokat allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hianyossagokkal Gsszefuggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(
hasznalatot.

A Vallalkozé az atadas-atvételt megelézGen koteles legalabb 72 éras probatizemet tartani
és arrdl jegyzSkonyvet felvenni, a szakszemélyzetet ezen id6 alatt betanitani.

Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastdl szamitott 1 év elteltével utofelilvizsgalat eljarast
tartanak. Ezen tilmenden a 24 hénapos jotallasi idétartamhoz igazoddan tovabbi,
évenkénti utofelulvizsgalati eljdras(ok) lefolytatisara is sor kerill. Az utéfelilvizsgalat
eljaras(ok) megszervezés és elokészitése Megrendel6 kotelessége.

11. Mindségbiztositas

11.1 A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épits és szerelSipari termékeknek,

szerkezeteknek és az alkalmazott technolégiaknak meg kell felelniik a vonatkozd muaszaki
specifikacionak, az ajanlatkérési miszaki dokumenticionak, a muszaki elbirasoknak, ezek
hidnyéban EpitGipari Alkalmassigi Bizonyitvany vagy Epitéipari Miszaki Engedély
alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Muszaki Feltételeknek és a
MegrendelS altal elézetesen megszabott egyéb kovetelményeknek. Ezeken felil a
Vallalkozénak az  érvényes magyar épitésiigyl, munkavédelmi, tazvédelmi és
kornyezetvédelmi hatosagr eldirasokat 1s be kell tartania.

A fentiek igazolasara Vallalkozé vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:




- A felhaszniland6 épit6 és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindéségtaniisitd okiratokat — szallitas, beépités elStt — bemutatja, illetve
1igény esetén masolatban atadja Megrendel6nek, az 1997. évi LXXVIIL. torvény és a
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerint.

- Az elbzetesen elfogadott minGségbiztositasi program szerinti mindségtanisitassal
kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségel teljes
egészében a Vallalkozot terhelik.

- A Villalkoz6 az ellenérzést sajat, vagy mas fiiggetlen, az adott tevékenységre
akkreditalt szervezet kozremikodésével végezheti, illetve végeztethet.

Amennyiben az ellen6rzési programban nem szereplé ellenérzésre nem megfelelés, vagy
minéségi hiba gyantja miatt van szikség, és ez a vizsgilat sorin beigazolodik, ennek
koltségei 1s a Vallalkozot terhelik.
- llyen esetben az ellenérzd szervezetet a Villalkozo értesitése mellett a Megrendeld
valasztja ki;
- A Villalkoz6 koteles a vizsgilathoz szikséges korilményeket biztositani, és az
elvirhaté egylittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megtrendels a
kérdéses termék, szerkezet dtvételét megtagadhatja.

11.2 A Villalkozé a vallalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi
formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 llami szabvény rendelkezései az iranyadoak.

11.3 A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy 2 mindségbiztositas iigyét, kiemelten kezeli, és
ezt alvillalkozéitdl, beszallit6itdl is megkoveteli. A velitk kétends szerz6désekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatinak csokkentésére torekszik.

12. Felek egyiittmiikddése

12.1 A Megtendel§ és a Villalkozé Ggy mikodnek egyttt, hogy a szerzédésnek megfelels
teljesitést (hataridék betartasa, stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

12.2 Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumenticidk alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1évé
szetkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendel6 azokat atveszi és ellenértékitket a Villalkoz6 részére kifizeti (a

hasznositas lehetéségét felek kozosen megvizsgaljak).

12.3 Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a
szerzOdés alafrasara és modositasira jogosult képviseld

Megrendel§ részérdl:

dr. Gatter Laszlo <1 A,
a Févarosi Birésag elnoke

Bonyolité részérdl:

Michelberger Ottilia R T
az OITH Miszaki Féosztaly vezetdje

Vallalkozd részérdl:
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Osztovits Péter tel: 06-1-299-0065

Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatosan a miszaki

tigyekben nyilatkozatra jogosult képviselSk az alibbiak:

Vallalkozé felelos ranyitoja:
Ladanyi Artur Szilard tel: 06-1-299-0065

Megrendeld részérol:

Audi Gabor létesitmény felel6s FElE .y s Dol st el
Févarosi Birésag GH

az OITH részérdl:

Bognar Janos létesitményi f6mérnck Tl v s e
OIT Hivatala

Miiszaki ellendér:

................................ ) L

jogosult eljarni.

A felek a képviselk megbizasat visszavonhatjak, és 1) képviseloket bizhatnak meg, ez
azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

12.4 Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 altal kiilon eljarisok keretében

12.5

12.6

kivilasztott kivitelezGkkel egylttmikodik, részilkre az esetleges azonos iddben torténd
munkavégzés feltételeit biztositja, a MegrendelGvel és megbizottaival egyeztetett modon.

A Villalkozénak atadott Osszes terv, dokumenticid stb. a Megrendel§ kifejezett
hozzdjarulisa nélkil sem tovibb nem adhatok, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendel6 hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakr6l adatokat kiszolgiltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléitdsokhoz, tovibba teljesiteni kell a Megrendel6 arra kijeldlt helyszini
felel6sének, vagy megbizotfjanak utasitdsait. Az el6irasok durva vagy kismértéki, de
ismétl6dS megsértése esetén a Villalkozé koteles a Megrendeld felszolitasara az énntett
személyeket az épitkezés teriiletérdl eltdvolitani és mas alkalmas személyekkel potolni,

13. Atadas-atvételi eljaras

13.1 A muszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a

- megtekintést

- szemlct

- bejarast.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a

- a munka a szerzGdés és annak mellékleteiben meghatirozott kovetelményeknek és a
hatésigi el6irdsoknak, valamint — esetleges menetkézben elrendelt a megrendeldi
moédositasoknak megfeleléen hiany- és hibamenetesen elkésziilt,



- rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassigi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai, a sikeres probatizem jegyzokonyve,
- amunkavédelmi vezets nyilatkozata rendelkezésére all.

A Villalkozénak termékfelelssség-villalisi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala beépitett
anyagok, szerkezetek berendezések, mumkareszek megfelelosegere valamint az elvégzett
munkak szakszerlségére.

Jelen szerz6dés teljesitését a teljes beruhazas sikeres birtokbaadaisi eljarasa jelent.

132 A Viallalkozé az atadas-atvétell jegyzokonyv alafrdsaval egyidejileg koteles atadni
Megrendel6nek 2 példany megvalésulasi tervdokumenticiot.

A megvaldsitasi tervdokumentacié tartalmazza:

A megvalositasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult allapotanak muszaki
terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- mindségbiztositasi jegyzokonyvek

- mérési jegyz6konyvek

- sziikséges minGségvizsgalati jegyzokonyvek

- a probatizem jegyzSkonyve

- nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai

- tervezOi és kivitelezdl nyilatkozatok

- ¢épitesi naplok masolatai

- a kézremikods alvallalkozok listdja a lényeges adatokkal

- ajotallasi tevékenységet végzG szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama).

A sikertelen dtadas-atvétel eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

14. Egyéb kikotések

14.1 Jelen szerz6désbdl eredS vitds kérdések rendezését a felek elsodlegesen targyalasok ttjan
kotelesek rendezni. A felek per esetére a pertargy értéketdl figgoen a Kecskemén Birdsag
tletve a Bacs-Kiskun Megyei Birosag kizarolagos illetékességét kouk ki

14.2 Jelen szerzédéste és e szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgirn
Torvénykonyvben és a vonatkozd hatalyos jogszabalyokban foglaltak az iranyadoak.

14.3 Jelen Szerz6dés aldirasaval Szerzodé Felek kijelentk, hogy a Szerzédésben  foglaltakkal
egyetértenek, azt magukra nézve koételezo érvényinek ismerik el Jelen Szerzédés a
kozbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlattételi Felhivas, Ajanlati Dokumentacio és
mellékletei, Vallalkoz6é nyertes Ajanlata és mellékletel, targyalasi jegyzokonyvek) egyttt
érvényes, és ezek a szerzodés részét képezik.

144 E szerzodés a felek kétoldald alafrasaval lép hatilyba. Jelen Vaillalkozasi szerzdést a
szerz6d6 Felek képviseldi, elolvasis és kozos értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, 6 (hat) db magyar nyelvi eredeti példanyban j6vahagy6lag alafrtak.

Datum: 2009. oktéber 27, Datum: 2009. cktéber 27.

Vallalkozo
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