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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészré6l SZEGEDI TORVENYSZEK, a szerzédés alairdsara jogosult
képviselGje: dr. Tarkany-Sz(ics Babett a tdrvényszék elndke, elérhetésége: 6720
Szeged, Széchenyi tér 4. addszdm: 15311526-2-06, pénzforgalmi szdmlaszdm: MAK
10028007-01483147-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a SEBEPTECH EPITOIPARI ES KERESKEDELMI KFT. (cim 6727 Szeged,
Sallai u. 51., Cg. szam: 06-09-011228, Addszam.: 13933292-2-06, MKIK szédma:
11A26055 a szerz6dés alairdsara jogosult képvisel6je: Sebdk Lajos elérhet6sége: 06-
20/9-217-113), mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozd) kézétt, az aldbbiak szerint:

Megrendeléo 2014. szeptember 12.-én kozbeszerzési eljarast inditott
»Szegedi Torvényszék vagyonkezelésében Iévé épiiletek részleges
feldjitasanak kivitelezése” targyaban a szerzédésben foglalt munkak
elvégzésére, melynek 3. részajanlati korét a Vallalkozé nyerte meg. A
vallalkozé kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az aldabbiakban
rogzitett szerzodéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

Hédmezdvasarhelyi Jardsbirésag épliletében szerverszoba kialakitdsa (6800
Hédmezdvasarhely, Kossuth tér 4., hrsz: 5211) épitési beruhdzas kivitelezése, a
rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési . dokumentéacié, tervek és tervezoi
koltségvetés, a helyszini bejards, valamint az ajanlat benyujtasaig készilt irasos
informdcidk alapjan, I. osztdlyd mindségben jelen szerzédésben foglaltak szerint. A
tervek és dokumentumok részletes felsoroldsdt az adott dokumentum
tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Villalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatérozdsahoz  sziikséges mértékben, és az elvarhatdé gondossaggal
tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, muszaki leirds, illetve a koltségvetési kiirds egylittes tartalma képezi a
szerzGdés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kdltségvetési kiirdsban
nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirdsnak nincs
tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas kéltsége
(ilyen esetben is) az ajanlati &rba beleértendd, igy az része a szerz6désnek. Helytelen,
hibds, vagy hidnyos tervezéi koltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szdmolhaté el. A
vallalkozé az ajanlati dokumentécidéban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a
teljes dokumentacid felllvizsgalatat kovetéen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:

e Ajanlatkérési dokumentécio

e Miszaki leiras, tervdokumentacid
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o Arazatlan kéltségvetés
o Minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett - irdsos informacid,
e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl a Véllalkozé csak egyenértékiiség
biztositdsa mellett térhet el.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerz8dés mellékletében rogzitett muszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 2.277.000,- Ft,
AFA 27% 614.790,- Ft,
BRUTTO VALLALASI AR: 2.891.790,- Ft,
azaz Kettémillid-nyolcszazkilencvenegyezer-hétszazkilencven forint illeti meg.
NETTO TARTALEK KERET 5 % 113.850,- Ft
AFA 27 % 30.740,- Ft
BRUTTO TARTALEK KERET A 144.590,- Ft,

azaz Egyszadznegyvennégyezer-6tszazkilencven forint.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVII. térvény 142 §
foglaltak szerint jarnak el a felek.

A véllaldsi &r a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegu atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok az ajanlattételi dokumentéaciék és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciék alapjan, a Vallalkozé felllvizsgalatanak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

4.2. A véllalasi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasédnak teljes kéltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dl’jat illetéket
(vdmot), az &tadas és belizemelés koltségeit, tovdbba barmiféle terv és egyéb
dokumentécié készitésének koItseget az &gazati és egyéb szabvéanyoknak megfelel§
mindsitési vizsgélati és mérési kéltséget, egyéb kozrem(ikdoddk koltségeit, barmiféle
dijat (gépek, irodak, raktarak, biztositésok, stb.), valamint a felvonulasi-,
4llagmegdrzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat
biztositdé megvaldsitadshoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriild kdrok megtéritésének kéltségeit stb.

4.3. A véllalkozé viseli az &tadds - atvételi eljardson megallapitott hianyok
megszuntetesenek koltségét a Megrendel6 altal elvart hatéridére, valamint a jétallasi
és a szavatossagi idStartamon belll jelentkezd hibak, kivitelez6i teljesitéssel
6sszefligg6 kijavitdsanak koltségét is.

4.4. A Vallalkozo fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendeld altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzéshen
tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem szolgélhatnak alapot az ataldnyar
megemelésére. Tobblet kéltség nem érvényesitheté a miszaki sziikségességhdl
elvégzett munkékra, amely munkék nélkil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhato.

2/13



4.5. A Megrendel6 altal megrendelt pédtmunkak fedezetére a felek a nettd vallalasi ar
5 %-anak megfeleld tartalékkeretben allapodnak meg, amely az el6re nem lathatd
feladatokra és az engedélyezé hatdsdgok, vagy a megrendelé Aaltal elrendelt
pétmunkdékra nyudjt fedezetet és kizarélag a megrendelé jovahagyasaval hasznalhaté
fel, a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 7.§ - ban foglaltaknak megfeleléen. A
tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszdmolasa, az ajanlati koltségvetésben nem
szerepld egységar esetén az ajanlati kdltségvetés készité programban szereplé anyag-
és idénormak alapjan térténhet. A pdtmunkdk és az elGirdnyzati koltségek elszamolasa
a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen
kell megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem &llnak
rendelkezésre pétmegrendelések a megrendeld részérél, nem keriilnek kifizetésre.

4.6. A felek 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.) pontja szerint
megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal elrendelt pétmunkdk munkak
elszdmoldsa amennyiben a szerz6dés alapjat képzé tételes koltségvetésben az adott
munkara vonatkozdé egységar nem szerepel, az ajanlati kéltségvetés készité program
anyag- és idénormai alapjan, az alabbi koltségtényezdk alkalmazéaséval torténik:

— dij: nett6 2.208,- Ft/dra rezsiéradij (ajanlati kéltségvetési arszint(i)

— anyagkéltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintli) + 6 % szallitdsi és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vdllalkozas ellenértékének elszamoldsa a jévahagyott miszaki - pénzigyi
utemterv szerint térténik.

4.8. A Vallalkoz6 1 db végszamla benyUjtasara jogosult. Az elkészilt munkardl a Felek
k6zbsen és a muszaki ellendr, teljesitést igazol6 jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a mlszaki teljesitést, a hozza tartozé pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl
vald esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyz6konyv a szamlazas alapja és
a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hidny és/vagy minGségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerz6dés szerinti teljes befejezést kovetéen a mennyiségi
és mindségi hidny nélkil zarédé mlszaki dtadas-atvételt, a miszaki atadas atvételi
jegyz6kdényv lezardsdt kovetéen nydGjthatdé be. Az elbleg elszdmoldsara a
végszamlaban keril sor. A végszamla benyujtdsdnak feltétele tovabba a
megvalbsuldsi tervek, mindsitési tanlsitvanyok Megrendel6nek torténé dtadasa is. A
felek altal aldirt teljesités igazol6é jegyz6konyv a szdmlazas alapja, és a szédmla
melléklete.

4.11. A Megrendel6 teljesités igazoldsra jogosult képvisel6je és a m(iszaki ellenér altal
igazolt részszamlak és végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk 6:130.
§ (1) bekezdés, valamint a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14.§ - a szerint.. A
szamla kifizetés feltétele, hogy a szémla jogosultja a kifizetés idépontjdban szerepel a
kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban, vagy ,egylttes addigazolast” nydjt be a
szamla kifizeté részére ,az adézas rendjérdl” sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A §-a
szerint. Az alvallalkozdi részére a fenti tajékoztatds kiadasa és a kifizetéseknél a
jogszabaly érvényesitése a Véllalkoz6 felel6ssége.

Megrendeld atutaldsi késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyezé mértéki(i
késedelmi kamat illeti meg a Vallalkozét, a kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen
szamla nettd értéke.
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4.12. A Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl
benyljtott végszadmla telies kor(i kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a
kotelezettsége teljesitésében részt vevd alvallalkozé kivitelezék kévetelésének
kiegyenlitését hidnytalanul igazolja, fiiggetleniil azok fizetési hataridejétdl.

4.13. Az ad6zas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIl. térvény (Art.) értelmében Szerz6do
Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartdsdban allapodnak meg.

4.14. A MegrendelS a tartalékkeret nélkiili nettd ajanlati &r 5 %-anak megfelel6
sszegli elSleget biztosit (igény szerint.) A szerzédés létrejotte, az elbleg bekérd
benyujtasa, valamint az eléleg visszafizetésére vonatkozd biztositék atadasa és
elfogadasa utan az eléleget Megrendel6 15 napon belill 4tutalja Vallalkozénak. Az
el§legfizetés feltétele az eléleg visszafizetési biztositék ataddsa Megrendeld részére -
nem pénzosszeg befizetéssel térténd biztositék adésa esetén a bankgarancian,
kételezvényen sziikségest, és Megrendel§ kedvezményezettként tdrténdé megjelélése -
és a biztositék Megrendeld részérdl torténé elfogadasa, illetve pénzosszeg befizetése
esetén annak maradéktalan 4tutaldsa a Megrendel6 szamldjara. Az el6leg
visszafizetési garancia idétartama a vallalkozési szerzédés teljesitési hatarideje + 30
napig kell, hogy érvényes legyen. Az el6leg kamatmentes.

4.15. Az eléleggel a végszamlanal kell elszamolni a kdvetkezé mddon:
Az elvégzett munkak dsszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet dtadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez
az épitési munkateriiletet a szerz6déskétést kovetd 5 napon belll atadja és a
kivitelezési m(iszaki Gtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a m(szaki atadas - atvétel megkezdésének
idépontja):

a szerz6déskotéstol szamitott 60 nap, azaz 2014. 12. 21. napja

A megrendel§ el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki atadés - &tvétel Vallalkozé nem szerzédésszer(i teljesitése
miatt meghiGsul a fenti hatarid6k tekintetében, a szerzédés 6.3. pontja szerinti
késedelmi kotbért tartozik Vallalkozé fizetni.

5.3. A Vallalkozé a munkateriilet dtadaséat kdévetd 5 napon belll kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztésa esetén a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendel6 ltal elfogadott Utemtervvel dsszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

5.5. Ha a szerzGdés teljesitése sordn barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkoz6i) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a
Megrendelét azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okarél, és annak varhat6
idétartamarél. A vallalkozéi értesités kézhezvétele utan, 5 napon bellil, a Megrendeld
értékeli a helyzetet, és a szerzédéssel Osszhangban jar el. Elkerllhetetlen
szerz6désmddositas esetén a felek kdzdsen allapodnak meg a hataridé tekintetében, a
Kbt. 132.§ - nak megfelelden.

5.6. Amennyiben a lemaradéas mértéke - Vallalkozénak felréhaté okbdl - meghaladja a
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30 naptéri napot az Utemtervben elGirtakhoz képest, igy a Megrendeld jogosult a
szerz8déstdl eldlini. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
adodé kdvetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el
nem végzett, fennmaradé vagy hidanyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a
Véllalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkdltségek (pl. szakértdi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét
terhelik. Ezeken tilmenden koteles Vallalkozd, a Megrendel6 részére, a ténylegesen
felmerild karokat is megtériteni. A felréhatésdg hidnyat a Vallalkozénak kell
bizonyitania.

5.7. A megkotott szerzédést, a nyertes Ajanlattevéként szerzédést koté félnek
(feleknek) kell teljesiteni.

5.8. A szerzdddé felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozékkal csak a
generalkivitelez6 Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendel6
kijelolt képviseli altal minden irasban kozolt utasitds, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasaért) teljes korlien felelds.

5.9. Ha vis major koérilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi
kotelezettségei realizélasat, az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis major
id6tartamaval, - elézetes, kéz6s egyeztetés utdn vis majornak mindsiinek: hébord,
forradalom, orszagos szintd, vagy belféldi vasuti forgalmat akadalyozé kilféldi sztrajk,
természeti katasztréfak (foldrengés, arviz, tlizesetek, robbands stb.) nemzetkézi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz6dd partnerek errél a korilményrdl egymast tdvirati Gton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kdtelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkozé az eredményes mliszaki dtadas-atvételt kdvetden, - amely a jétallas
kezdd iddpontja -, kidllitott végszamla benyujtdsaval egyidejlileg, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban rogzitett médok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt at a
Megrendelének a netté véllalasi ar 5 %-a mértékében, melynek érvényességi
idétartama a m(szaki atadast kovet6 36 honap + 60 nap. A j6téllasi idészakba nem
szamit bele és azt meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a létesitmény nem
hasznalhat6 olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozé a felel6s.

6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.2.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kdtelezi magéat arra, hogy a
Megrendelé elsé irasbeli felszélitdsdra koteles - a Vallalkozé esetleges kifogasait
figyelmen kivil hagyva - az alapjogviszony vizsgdlata nélkil, a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizetni a Megrendel6nek a megjeldlt Osszeget a
bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizeté kezességvallalast tartalmazé
kotelezvény nyujtdsa esetén a Ptk . kezességre vonatkozd szabalyai az irdnyadok.

6.3. Vallalkozénak felréhaté késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a
véghatarido tekintetében a hataridét kdveté naptél szamitottan netté vallalasi ar 1,0 %
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/nap az érvényesithetd kétbér maximuma a véllalsi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot
meghaladé késedelem esetén jogosult elalini a szerzédéstdl.

6.4. A Vallalkozénak felréhaté meghiGsulas esetén, a vdllalasi ar 20 %-a a
meghitdsuldsi kotbér. Meghilsulds esetén a Véllalkozé &ltal szerzédésszerien
teljesitett munkékat Megrendeld és Vallalkozd 30 naptéri napon belil felméri és a felek
ez alapjan egymassal elszamolnak. A k6tbérrél Megrendeld 8 napos fizetési hatariddvel
szadmlat bocsat ki. Megrendeld a meghitsulasi kétbéren felili karat is érvényesitheti a
vallalkozéval szemben.

6.5. A Megrendelének jogdban all az esedékessé valt (lejart) kétbér Osszegeket a
Vallalkozé szadmla kévetelésével szemben beszamitas Gtjan érvényesiteni, a Vallalkozé
elézetes irdsbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerz6désben véllalt munkaért és a
munkateriiletért a munka megkezdésétél a munka befejezésének napjaig. A Vallalkoz6
kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és kéveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek. Az elézéekben
felsorolt kockézatok csokkentése érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési -
szerelési felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, a miszaki &tadas atvétel
idépontja + 30 napig terjedd id6szakra.

7.2. A véllalkozé kételes a biztosité nyilatkozatdval bizonyitani a Megrendel6nek a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése el6tt, hogy a szerzédés szerint
elgirt, és a Megrendel6vel egyeztetett biztositdsok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendelé:

- koteles a munkateriletet munkavégzésre alkalmas &llapotban, jegyzékényvileg
atadni;

- jogosult a munkaterilet dtadasat Gtemezni;

- jogosult a Véllalkozéval egyeztetett médon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, 6néllé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és kételes az elvégzett munkét ellendrizni, megbizott muszaki ellendre
atjan,

- a Vallalkozé felhivaséra konzultaciékon részt venni és a felvet6dott kérdésekben 5
munkanapon belll dénteni;

- jogosult més vallalkozéval elvégeztetni a kifogésolt, vagy hianyolt munkakat, a

Véllalkozé koltségére, ha felszélitdsdra a Vallalkozé a kifogésolt, vagy hianyolt

munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozdval mindenkor egylttmdkédni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely idészakaban ellendrizheti, hogy a
munkaterilleten az alvéllalkozdk megegyeznek-e az ajanlatban  megjeldlt
alvéllalkozdkkal, kozrem(ikoddkkel. A szerzédés teljesitése sordn amennyiben az
ajanlatban megjelélt alvéllalkozé helyett Gj alvallalkozd kerll bevonasra a Kbt. 128.5.-
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ban foglaltak szerint kételes eljarni a Vallalkozé.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

- jogosult a munkaterlletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

- a szerz6dés targyat képez6 egyedi feladatra és kildnleges koérilményekre
tekintettel koteles a munkdt szervezni és végezni az ajanlatkérési
dokumentéaciéban rogzitettek figyelembe vételével;

- a Megrendelé altal elrendelt, jogszabdlyi és hatdsagi el6irdsokba nem (itkdz6
valtoztatasokat, médositasokat - el6zetes egyeztetés utan - koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

- minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdénak,
amelyet a Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban eldirt I. 0. mindséglinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet IIl. sz.
melléklete)

-a tervekben meghatarozottakkal azonos miuszaki paraméterekkel
rendelkezének, megegyezd kialakitasunak, kell lennie.

- tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizarélag a jogszabalyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatéarsak tartézkodhatnak;

- a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibdk kijavitasat a szerz6déssel
dsszhangban végezni;

- koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitdsahoz minden
olyan lgyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldGjitast érinti, vagy
arra vonatkozik;

- az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altalanos érvényl jogszabalyt, szabvéanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és
a fizetendd dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség alél, barmely
rendelkezés megszegéséért;

- teljes felelésséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttél a szerzédés
szerinti munkdk atadas-atvételének napjaig;

- maga és alvallalkozéi az anyagok és eszkézok mozgatdsat gy koteles
végrehajtani, hogy a széllitds soran felhaszndlt utak és azok m(targyai kadrosodast
és sérllést ne szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatdsi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felelésség
és kdvetkezmény;

- a nem |. osztdlyd munkdk javitdsat Megrendel6 kérésére koteles elvégezni, a
mUszakilag redlis hataridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfelel6 mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé terhére és
koltségére a javitdst mas kivitelezGvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkozé kéartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti egyéb
felel6sséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a
munka befejeztével, de legkésébb a miliszaki atadas-atvételi eljaras befejezését
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kévetd 3 napon belll elszallitani;

- a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden vallalkozdi eszkézt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania,
ill. tvolitania a munkateriletr6l a munkafazis befejezését kdvetd, 3 napon belll;

- felel6s a munkatertileti rendért alvallalkozdi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésérél és tlizvédelmérél, a munkaterilet atvételét kdvetden
koteles gondoskodni oly médon, hogy ott kizérélag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotesevel egyidejileg a teljesitésben részt vevd
valamennyi alvéllalkozéjanak nevét, és cimét irdsban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhdzéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely
kart vagy sériilést okoz, a Vallalkozd koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
képviseléjét, valamint megtenni a sziikséges |épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozé koteles &llandd helyszini képviselGje altal biztositani a szikséges
felligyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Vallalkozé koteles a munkaterilet 4tadas-atvétele napjatél kezdve épitési
naplét vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Véllalkozd sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak
4tadasi dokumentécidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példéanyban elkésziteni, és azt
a miszaki atadas-atvételi jegyzékényv lezarasaval egyidejlleg Megrendel6 részére

atadni, a teljesitmény nyilatkozatokkal egyutt.

9.6. A Vallalkozénak kéartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmertld
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési Jogok
megsértésébdl szarmazik azéltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran
felnasznalta. A megrendel8i jovahagyas, a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségére
vonatkozd, teljes kor( felelésségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozé koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli és mindennemdi
kérnyezeti hatassal jaré tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

9.8. A Vallalkozé és alvéllalkoz6i kételesek a kivitelezési munka megvaldsitdsa soran
esetlegesen bekévetkezé, a Megrendeld és a Tervezd altal jovahagyott minden
moédositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A
Vallalkozé és alvallalkozéi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vdllalkoz6 altal az épl’tési célra felhasznélt anyagoknak, épité és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelnitk a
vonatkozé mUszaki specifikaciénak, a kiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak és
eléirasoknak, ezek hianyéban az Epitéipari Alkalmassagl Bizonyitvany vagy EpitGipari
MUszaki Engedely alkalmazasi feltételeinek és kdvetelményeinek, a gyartéi Mlszaki
Feltételeknek és a Megrendel§ 4ltal el6zetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.

Ezeken felil a VAllalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi hat6sagi eléirdsokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:
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- A felhasznalandé épité és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkoz6 teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet Ill. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban  atadja  megrendelének, ,az
épitett kornyezet alakitasadrél és védelmérdl” szélé 1997. évi LXXVII. sz.
torvény és ,az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl”
sz6l6 a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet _szerint.

- A Villalkozd az esetlegesen felmeriild mindség ellenérzést sajat, vagy mas
fliggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt szervezet
kozrem(kodésével végezheti, illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai koévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az iranyaddak.

10.3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositds Ugyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozéitdl, beszallitéitdl is megkdveteli. A veliik kotend6
szerz6désekben hasonld értelm(i feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére
torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozé Ggy miikddnek egyitt, hogy a szerzédésnek
megfeleld teljesitést (hatariddk betartdsa stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék.

11.2. A Vallalkozé koételes a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet
elkésziteni és azt a munka mdszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfelel
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelez6 Vallalkozd, valamint a Megrendel6 és képviseldi, szabalyos
id6kdzonként - a kiviteli munka haladasi (temét is figyelembe véve - altaldban
hetente, koordinacids helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka
elérehaladédséat, és hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék.
Az emlékeztetéket a kivitelez6 2 munkanapon belll elkésziti, a muszaki ellendr
ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezé dokumentéacidék alapjan legyartott, vagy
gyartds alatt 1évé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld
intézkedése miatt nem kerlilnek beépitésre, Megrendel6 azokat &tveszi és
ellenértékiket a Vallalkozé részére kifizeti (a hasznositas lehetGségét felek kozosen
megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarésa
csak a Megrendel6 mdlszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkoz6 a
miszaki ellen6rt az eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (harom) nappal kordbban
koteles értesiteni. Az értesités elmaraddsa esetén a Vallalkozé koteles az eltakart
munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a
feltdrds és a helyredllitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval
kapcsolatos allaspontja téves volt.
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11.6. Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban:

o Megrendel6 részérél eljarasra jogosult: Szanté Maria féosztilyvezetd
o Vallalkozé részérdl eljarasra jogosult: Sebdk Lajos ligyvezetd
e Megrendel6 miiszaki ellenére: Darvas Tamas mb. miiszaki ellenér

11.7. A Vallalkozénak &tadott dsszes tervek, dokumentdciék stb. a Megrendel6
kifejezett hozzéjaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerz6désen kivdl fel
nem hasznéalhaték, tovabba tilos a Megrendel6 hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve
a mar folyamatban 1évé munkakrdl adatokat kiszolgaltatni, eladasokat tartani,
kinyomtatott anyagot kézzétenni.

11.8. Megrendeld a szerzédéstdl eldllhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
csédeljaras, illetve felszamolési eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkoz6
a céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény meril fel, amely a szerzédes
teljesitését nyilvanvalé médon meghiisitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozéi kilon-kiilon a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdve épitési naplét kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint- folyamatosan vezetni. Az épitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellenérzéssel és vizsgalatokkal, valamint az &tadés-atvétellel kapcsolatos
korilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz4dd felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitésait elsdsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel
kozli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellenbrzésének tényét és az észrevételeket a
m(iszaki ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjan kdteles megtenni.

12.4. A tervezd naplébejegyzéseit a Megrendel épitési napléba bejegyzésre jogosult
képviselSjének és a miszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Véllalkozéi bejegyzésekre 8 naptéri napon belill, az épitési napléban koteles
valaszolni a Megrendeld és a miszaki ellendr épitési naplébejegyzésre jogosult
képviseldje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetben le kell zarni és a zar6
bejegyzést a feleknek alé kell irni.

12.7. Az épitési naplé helye a Véllalkozé helyszini irodaja.

12.8. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szamitott
10 évig meg kell riznie.

13.A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS
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13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkéak befejezése el6tt irasban
megkildi Megrendel6nek és a mdlszaki ellenérnek. A m(szaki &tadéas-atvétel
megkezdésének id6pontjat a Megrendel6 t(izi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés
szerinti teljesités esetén az alabbiak szerinti idépontra: 2014. 12. 21. napja

13.2. A kivitelezési munkakat Ugy kell Gtemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idGpontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsék illetve a
hidnyok pdtlasa és a javitdsi munkdk a rendeltetésszeri hasznalatot nem
akadalyozhatjdk. Az atadas-atvétel lezarasanak id6pontjdra, amely az eljéras
megkezdésétdl szamitott 14. nap, a kivitelezési munkaknak hidny- és hibamentesen, I.
osztalyd mindségben kell elkésziilnilk.

13.3. Az dtadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

- a Vdéllalkozé termékfelelGsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel6ségére, valamint
az elvégzett munkak szakszer(iségére;

- a megvaldsult szerkezetek, épitési munkak muiszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6déses feltételeknek és a vonatkozd jogszabdlyoknak, hatdsagi
rendelkezéseknek és elbirasoknak, szabvanyoknak, mtiszaki el6irdsoknak és a
szokdsos szakmai kovetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast
megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szikséges
hatdsagi nyilatkozatok;

- az eljardsra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot,
amely az atadast, a kivitelezé hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszerli lzemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerti
hasznélatra valé alkalmassag teljesiil. Ezekr6l a hibakrél az atadas- atvételi eljaras
soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a
hidnyossagok megszintetését a vallalkozénak a szerz6dés 13.2. pontjdban régzitett
hatéridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkozdé a sikeres atadas-atvételi eljards lezardsakor készre jelentésekor
atadja a Megrendelének a megvalésuldsi dokumentacié 2 példanyat, melynek
tartalmaznia kell:

- a szerz6désben rogzitett, és a munkdk végzése sordn meghatarozott
minGségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyz6kdnyveket, a beépitett
anyagok teljesitmény nyilatkozatait,

- a kivitelez6i nyilatkozatokat,

- az Osszes épitési naplé masolatot,

- minden. olyan levelezési, jegyzékdnyvi masolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informécidval bir a késdébbi vitds kérdések elddntésére, illetve az
Uizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

- a kozrem(ikodo alvallalkozdk listajat a [ényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdjat (cég neve, cime,
telefonszama). ,

13.6. A miszaki atadds-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacié atvizsgalasat,
- az elkészllt munka megtekintését
13.7. A sikertelen atadds-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozét terhelik.
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14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozé garantalja:

- valamennyi, jelen szerz8désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
és m(iszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt anyagok,

mind a kivitel szempontjabél az érvényes magyar szabvényoknak és eléirasoknak

megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés
teljesitésétdl szamitott 36 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
izemelése esetén. A kotelez6 alkalmassagi (szavatossagi) idére vonatkozéan az
egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasénal felhasznélasra kerild termékek
kotelez6 alkalmasségi idejérdl sz616 11/1985. (VI. 22.) EVM - IpM - KM - MEM - BkM
egylttes rendelet eldirdsai az irdnyaddak.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendelo évente fellilvizsgalatot kivan tartani,
melyen a Vallalkozé koteles részt venni, és a felmerllt hibakat sajat koltségére

kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrdl a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetés-ellenes hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi id6n beliil a Véllalkoz6 a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi
id6t kovetden pedig a koételezd szavatosségi idén belil - a Megrendeld altal
bizonyitottan a Véllalkozé érdekkdrébe tartozé - a hibék kijavitdsat 10 munkanapon
beliil megkezdi m(szakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben
Megrendel jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a
hiba, hidny kikiiszébélése csere Gtjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendeld a
kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsétja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredmenyre a
Megrendeld jOQOSU|t a hibakat, hlanyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koltségére
kiklisz6bolni és a garancidkat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerz8dést érinté kérdésekben a kapcsolattartéas médja klzarolag cégszerlien
alafrt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerzédés
modositasara irasbeli formaban, a jogosultak aldirdsaval kerilhet sor a Kbt. 132. §.
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

15.2. Vallalkozé koteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Véllalkoz6 nem fizet, illetve szédmol el a szerz8dés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében merilnek fel, és
melyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;
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- a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré6 szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése
szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. Megrendel6é jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha

szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett

feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

- Viéllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatéarozott feltételeknek.

- Véllalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen okbdl torténd felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsztinése elétt mar
teljesitett szolgéltatas szerz6désszer( pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A kulfoldi adéilletéségli Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdésagtél a magyar
addéhat6ésag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatédrozott épitSipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

15.6. Jelen szerzGdésbél eredd vitds kérdéseket a felek elsédlegesen targyaldsok
Utjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére -
a Polgéri Perrendtartds hataskorokre vonatkozé elGirdsaira tekintettel - a felek az
Szegedi Jaras Birdsag, illetve a Szegedi Térvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.7. Jelen szerzGdésre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykdnyvben, a Kézbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az irdnyaddak.

15.8. Jelen szerz6dés 1- 2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyutt
érvényes.

E-mail S Heemail.hu

1. sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény
2. sz. melléklet: Miszaki - pénziigyi iitemterv
3. sz. melléklet: Eléleg visszafizetési biztositék (adott esetQep)prrcy
4. sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat EpitGipari és Kereskedelmi Kft.
6727 Szeged, Sallai u. 51.
) , » Telefon: 633-132, 06-20-9217-113
Szeged, 2014. oktober ho 22. napjan Adoszim: 13933292-2-06

Banksz.: 10700433-447620:.2-51100005
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