15 . xXu.C. /l-@/

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott

egyrészrél a SZEGEDI TORVENYSZEK (dr. Tarkany-Szlics Babett a térvényszék elndke,
mint a szerz6dés alairasara jogosult képviseldje, elérhetdsége: 6720 Szeged, Széchenyi
tér 4., adészadm: 15311526-2-06, pénzforgalmi szdmlaszam: MAK 10028007-01483147-
00000000.), mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészr6l a BODROGI BAU KFT. (cim: 6800 H6dmezbvasarhely, Matyas u. 38., Cg.
szam: 06-09-004160, Adészam.: 11392668-2-06, MKIK szama: 15A12470 a szerz8dés
alairasara jogosult képviselgje: Bodrogi Ferenc elérhet6sége:
bodrogibau@bodrogibau.hu), mint vallalkozd (tovabbiakban: Vallalkozd) kozott, az
alabbiak szerint:

Megrendeld 2015. jualius 06.-an kozbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben
foglalt munkak elvégzésére, amelyet a Vallalkoz6 nyerte meg. A vallalkozé
kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses
feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

Makoi Jarasbirdésag (Mako, Megyehaz u. 2.) épuletének részleges feltjitasa Il. utem ,A
Szegedi TOrvényszék vagyonkezelésében lévé Makdi Jarasbirésag (Mako, Megyehaz u. 2.)
épuletének részleges feltjitdsa Il. Gtem” (hrsz: 7508/2) targyu épitési beruhazas
kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek és tervezéi
koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az ajanlat benyujtasaig készult irasos
informacidk alapjan, I. osztalyd mindségben jelen szerz8désben foglaltak szerint. A
tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke
tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkozé6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz szukséges mértékben, és az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta
és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, mUszaki leiras, illetve a koltségvetési kiiras egylittes tartalma képezi a
szerz8dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban
nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete,
ugy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az
ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerz6désnek. Helytelen, hibads, vagy hidnyos
tervezdi koltségvetés kiiras miatt pétmunka nem szamolhat6 el. A vallalkozé az ajanlati
dokumentacioban részletezetteknek megfelel6en az ajanlatat a teljes dokumentacio
felllvizsgalatat kovet6en adta meg.



3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére allnak, a szerzddés részét képezik:

o Ajanlatkérési dokumentacié

o Mdszaki leiras, tervdokumentacio

o Arazatlan kéltségvetés

o Minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett - irasos informacio,
e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktél, technolégiaktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozd csak egyenérték(ség biztositasa mellett térhet el, a
megrendel8vel torténd eldzetes egyeztetés és jévahagyas mellett.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerz8dés mellékletében rogzitett mdszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 58.099.755,- Ft
AFA 27% 15.686.934,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 73.786.689,- Ft

azaz Hetvenharommillid-hétszaznyolcvanhatezer-hatszaznyolcvankilenc forint
illeti meg.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVII. térvény 142. § foglaltak
szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciék és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciok alapjan, a Vallalkozé  felUlvizsgalatanak
figyelembevételével kertlt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a mUszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vdmot), az atadas és belzemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacié készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb kdzrem(kododk kdltségeit, barmiféle dijat
(gépek, irodak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegérzési-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz8dés targyanak rendeltetésszer( hasznalatat biztositd megvaldsitadshoz sziukséges
minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeralé karok megtéritésének koltségeit
stb.

4.3. A Vvallalkozd viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok
megszlntetésének koltségét a Megrendeld altal elvart hataridére, valamint a jotallasi és



a szavatossagi id6tartamon belll jelentkezd hibak, kivitelezdi teljesitéssel 6sszefliggs
kijavitasanak koltségét is.

4.4. A Vallalkozo fenti aron felil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendeld altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzésben
tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére. TObblet koltség nem érvényesithetd a miszaki szlkségességhdl
elvégzett munkakra, amely munkdk nélkil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté.

4.5. A Megrendel§ altal megrendelt potmunkak fedezetére a felek a nett6 vallalasi ar 5
%-anak megfeleld tartalékkeretben allapodnak meg, amely az elére nem lathaté
feladatokra és az engedélyez6 hatésagok, vagy a megrendel6 altal elrendelt
potmunkakra nyujt fedezetet és kizarélag a megrendeld jévahagyasaval hasznalhaté fel,
a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 7.8 - ban foglaltaknak megfelel6en. A tartalékkeret
terhére elvégzett munkadk elszdmoldsa, az ajanlati koltségvetésben nem szerepld
egységar esetén az ajanlati koltségvetés készit§ programban szerepl6 anyag- és
idénormak alapjan torténhet. A pétmunkak és az el@iranyzati koltségek elszamolasa a
tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozésen kell
megallapitani és ellen6rizni. Azon teljesitések, amelyekre nem &llnak rendelkezésre
pétmegrendelések a megrendeld részérdl, nem kertinek kifizetésre.

4.6. A felek 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. & (1) bekezdés j.) pontja szerint
megallapodnak abban, hogy a Megrendeld altal elrendelt pdétmunkak munkak
elszamolasa amennyiben a szerz6dés alapjat képzd tételes koltségvetésben az adott
munkara vonatkoz6 egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készité program
anyag- és idénormai alapjan, az alabbi koltségtényezdk alkalmazasaval torténik:

— dij: nettd 2.450,- Ft/dra rezsiéradij (ajanlati koltségvetési arszintd)

— anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitdsi és
anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott mUszaki - pénziigyi Gtemterv
szerint torténik.

4.8. A Vallalkoz6é 1. részajanlati kérben 1 db el6legszamla (adott esetben) 2 db
részszamla és 1 db végszamla, benyuijtdsara jogosult. Az elkészilt munkarél a Felek
kozOsen és a mUszaki ellendr, teljesitést igazold jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartoz6 pénzlgyi készlltséget és a szerz6déstd|
valé esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyz6konyv a szamlazas alapja és a
szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy min6ségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerz8dés szerinti teljes befejezést kovetéen a mennyiségi és
min6ségi hiany nélkidl zarédé mdlszaki atadas-atvételt, a moiszaki atadas atvétel
jegyz8konyv lezarasat kdvetden nydjthatd be. Az elbleg elszdmolasara a végszamlaban
kerl sor. A végszamla benyljtasanak feltétele tovabbd a megvaldsulasi tervek,
mindsitési tanusitvanyok Megrendel6nek torténd atadasa is. A felek altal alairt teljesités
igazol6 jegyz6konyv a szamlazas alapja, és a szamla melléklete.



4.11. A Megrendel§ teljesités igazolasra jogosult képviselSje és a mUszaki ellen6r altal
igazolt részszamlak és végszamla pénzlgyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk 6:130. §
(1) bekezdés, valamint a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14.8 - a szerint.. A szamla
kifizetés feltétele, hogy a szadmla jogosultja a kifizetés id6pontjdban szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban, vagy ,egyuttes addigazolast” nyujt be a szamla
kifizetd részére ,az addzas rendjérdl” sz6ld 2003. évi XClI. térvény 36/A 8-a szerint. Az
alvéllalkozoi részére a fenti tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly
érvényesitése a Vallalkozo felel8ssége.

Megrendel6 atutaldsi késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyez6 mértéki
késedelmi kamat illeti meg a Vallalkozot, a kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen szamla
nettd értéke.

4.12. A Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl
benyujtott végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vev6é alvallalkozé kivitelez8k kovetelésének kiegyenlitését
hianytalanul igazolja, figgetlenll azok fizetési hataridejétél.

4.13. Az addzas rendjérél sz6l6 2003. évi XCll. térvény (Art.) értelmében Szerz8d6 Felek
az Art. 36/A. 8 maradéktalan betartasaban allapodnak meg.

4.14. A Megrendel§ a tartalékkeret nélkili nettd ajanlati ar 10 %-anak megfelel 6sszegl
el6leget biztosit (igény szerint.) A szerz8dés l|étrejotte, az elbleg bekérd benyujtasa,
valamint az el6leg visszafizetésére vonatkozé biztositék atadasa és elfogadasa utan az
el6leget Megrendel6 15 napon belll atutalja Vallalkozonak. Az el6legfizetés feltétele az
el6leg visszafizetési biztositék atadasa Megrendeld részére - nem pénzdsszeg
befizetéssel torténd biztositék adasa esetén a bankgarancian, kételezvényen szlikségest,
és Megrendel6 kedvezményezettként torténd megjeldlése - és a biztositék Megrendel6
részérél torténd elfogadasa, illetve pénzdsszeg befizetése esetén annak maradéktalan
atutaldasa a Megrendeld szamlajara. Az el8leg visszafizetési garancia idGtartama a
vallalkozasi szerzédés teljesitési hatarideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az
el6leg kamatmentes.

4.15. Az el6leggel a végszamlanal kell elszamolni a kovetkezd maédon:

Az elvégzett munkak sszértéke - (elbleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkatertlet atadas-atvételének napja: Megrendel6 a munka megkezdéséhez az
épitési munkateriletet a szerz6déskotést kévetd 5 napon belll atadja és a kivitelezési
mUszaki Gtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerzddés teljesitési hatarideje (a mlszaki atadas - atvétel lezarasanak idépontja):
Mako a szerz6déskotéstdl szamitott 180 nap, azaz 2016. marcius ho 12.
A megrendel6 elSteljesitést elfogad.

Amennyiben a mUszaki dtadas - atvétel Vallalkozd nem szerzddésszer( teljesitése miatt
meghilsul a fenti hataridék tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi
kotbért tartozik Vallalkozo fizetni.



5.3. A Vallalkozdé a munkaterilet atadasat kovetd 5 napon belll koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerz6déstdl elallhat.

5.4. A Vdllalkozénak Megrendel6 altal elfogadott Utemtervvel 6sszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

5.5. Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, irdsban értesitenie kell, a késedelem okarél, és annak varhaté
id6tartamarol. A vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon belll, a Megrendeld
értékeli a helyzetet, és a szerz8déssel &sszhangban jar el. Elkerllhetetlen
szerz6désmodositas esetén a felek kozdsen allapodnak meg a hataridé tekintetében, a
Kbt. 132.8 - nak megfelelSen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozénak felréhaté okbdl - meghaladja a
30 naptari napot az Utemtervben el6irtakhoz képest, igy a Megrendeld jogosult a
szerz6déstdl eldllni. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
adodo kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem
végzett, fennmaradd vagy hianyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkoz6
koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl.
szakértdi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét terhelik. Ezeken
tulmendéen koételes Vallalkoz6, a Megrendeld részére, a ténylegesen felmertlé karokat is
megtériteni. A felr6hatésag hianyat a Vallalkozénak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevéként szerzddést kotd félnek (feleknek)
kell teljesiteni.

5.8. A szerz8dd felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a
generalkivitelezd Vallalkozo all jogviszonyban és tevékenységukért (a Megrendeld kijeldlt
képvisel6i altal minden irasban kozolt utasitds, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasaért) teljes korlien felelds.

5.9. Ha vis major koérulmény az egyik szerz6dd partnernek lehetetlenné teszi
kotelezettségei realizalasat, az odatartozé hatarid6 meghosszabbodik a vis major
idétartamaval, - el6zetes, kdzds egyeztetés utan vis majornak mindsilnek: habord,
forradalom, orszagos szintd, vagy belféldi vasuti forgalmat akadalyozé kulfoldi sztrajk,
természeti katasztrofak (foldrengés, arviz, tlizesetek, robbands stb.) nemzetkozi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz6d6 partnerek errél a korilményrél egymast tavirati Uton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkoz6é az eredményes miszaki atadas-atvételt kdvetben, - amely a jotéllas
kezd6 id6pontja -, kidllitott végszamla benyujtasaval egyidejlileg, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban rogzitett médok valamelyikén, jétallasi biztositékot nydjt at a
Megrendel&nek a nettd vallaldsi &r 5 %-a mértékében, melynek érvényességi idétartama
a mlszaki atadast kovetd 36 hénap + 60 nap. A j6tallasi idészakba nem szamit bele és
azt meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhato
olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozé a felel6s.



6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfelel6, ha
- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.2.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magat arra, hogy a
Megrendel6 els6é irasbeli felszdlitdsara koteles - a Vallalkozd esetleges kifogasait
figyelmen kivil hagyva - az alapjogviszony vizsgalata nélkul, a bank sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizetni a Megrendel6nek a megjeldlt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizetdé kezességvallalast tartalmazé
kotelezvény nyljtasa esetén a Ptk . kezességre vonatkozé szabalyai az irdnyadok.

6.3. Vallalkozonak felréhat6 késedelem esetére vallalt késedelmi kétbér a véghataridé
tekintetében a hataridét koveté naptdl szamitottan netté vallalasi ar 1,0 % /nap az
érvényesitheté kotbér maximuma a vallaldsi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot
meghalad6 késedelem esetén jogosult elalini a szerz6déstél.

6.4. A Vallalkozénak felréhaté meghilsulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghiasulasi
kotbér. Meghilsulas esetén a Vallalkozé altal szerzddésszerlien teljesitett munkakat
Megrendel6 és Vallalkoz6 30 naptari napon belll felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrél Megrendeld 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsat ki.
Megrendelé a meghilsuldsi kotbéren fellli karat is érvényesitheti a vallalkozéval
szemben.

6.5. A Megrendel6nek jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér oOsszegeket a
Véllalkoz6 szémla kovetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni, a Vallalkozd
el8zetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozd felel6sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a
munkatertletért a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé
koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sérilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6z6ekben
felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési -
szerelési felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, a mUszaki atadas atvétel idépontja
+ 30 napig terjedd id6szakra.

7.2. A vallalkozé koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a MegrendelSnek a
munkaterUleten torténé munkavégzés megkezdése elbtt, hogy a szerz6dés szerint eldirt,
és a Megrendeldvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDEL® KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
8.1. A Megrendeld:

- koteles a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6kdnyvileg atadni;

- jogosult a munkaterulet dtadasat temezni;



- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett modon a jelen szerz6désben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csokkenteni, ©ndlld6 munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és koteles az elvégzett munkat ellenérizni, megbizott mUszaki ellendre Gtjan,

- a Vallalkozé felhivasara konzultacidkon részt venni és a felvet8dott kérdésekben 5
munkanapon belul dénteni;

- jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a
Vallalkoz6 koéltségére, ha felszélitasara a Vallalkozé a kifogésolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem poétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;
- koteles a Vallalkozéval mindenkor egylttmikodni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkak barmely id6szakaban ellenérizheti, hogy a
munkatertleten az  alvallalkoz6k megegyeznek-e az ajanlatban  megjelolt
alvallalkozokkal, kdézremikoddkkel. A szerz6dés teljesitése sordn amennyiben az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozé helyett Gj alvallalkozd kerll bevonasra a Kbt. 128.8.-
ban foglaltak szerint koteles eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

- jogosult a munkateruletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

- aszerzédes targyat képezé egyedi feladatra és kulonleges korilményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentéacidban rogzitettek
figyelembe vételével;

- a Megrendeld altal elrendelt, jogszabalyi és hatdsagi el6irdsokba nem (tkozé
valtoztatasokat, modositasokat - elézetes egyeztetés utan - koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

- minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

a Magyar Szabvanyokban el6irt I. o. min&séglinek;
teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet lll. sz. melléklete)

a tervekben meghatdrozottakkal azonos m(szaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyez0 kialakitastinak, kell lennie.

- tudomasul veszi, hogy a munkateruleten kizarélag a jogszabalyoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

- a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibdk kijavitasat a szerz6déssel
osszhangban végezni;

- koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel$ utasitasahoz minden
olyan Ggyben, - akar emliti a szerz&dés, akar nem - amely a felUjitast érinti, vagy arra
vonatkozik;



- az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altalanos érvény( jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a
fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden buntetés vagy felelsség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért;

- teljes felel6sséggel tartozik a szerz8dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkaterilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerz6dés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;

- maga és alvallalkoz6i az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy koteles végrehajtani,
hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok mUtargyai karosodast és sérulést ne
szenvedjenek. A szdllitdsi, mozgatasi  tevékenység  soran  elbidézett
kérnyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felel&sség
és kovetkezmény;

- a nem |. osztalyd munkak javitasat Megrendel8 kérésére koteles elvégezni, a
miszakilag redlis hataridén beldl. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfelel6 minéségl, a Megrendel§ jogosult a Vallalkoz6 terhére és
koltségére a javitast mas kivitelezOvel elvégeztetni. Az ebbdl ered6 esetleges
késedelem miatt a Vallalkozd kartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti egyéb
felel8sséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kdteles a munka
befejeztével, de legkésébb a mUiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3
napon beldl elszallitani;

- a Kkivitelezés folyaman koteles a munkateruletet szabadon tartani minden
szlkségtelen akadalytél, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem szlikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill.
tavolitania a munkateriletr6l a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon belll;

- felel6s a munkaterileti rendért alvallalkozdi tekintetben is;

- a munkaterllet 6rzésérél és tlizvédelmérdl, a munkaterilet atvételét kdvetden
koteles gondoskodni oly mdédon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkdtésével egyidejlileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvallalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendel&nek.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sérllést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
képvisel8jét, valamint megtenni a szuikséges |épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vdllalkozd koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a szikséges
felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.



9.4. A Vallalkozé koteles a munkaterilet dtadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelel&en.

9.5. A Vallalkozé sajat koltségén koteles a szerz&dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
mUszaki atadas-atvételi jegyz&konyv lezarasaval egyidejlileg Megrendeld részére atadni,
a teljesitmény nyilatkozatokkal egyuitt.

9.6. A Vallalkozdnak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmerilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendel8i
jovahagyas, a Vallalkoz6é szerz6déses kotelezettségére vonatkozd, teljes korf(
felel8sségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozé koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, id6beli és mindennemd
kornyezeti hatassal jaro tevékenységét a Megrendel&vel jévahagyatni.

9.8. A Vallalkozd és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitdsa soran
esetlegesen bekovetkez6, a Megrendel6 és a Tervez6 altal joévahagyott minden
maodositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozé
és alvallalkozdi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épit6 és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniiik a
vonatkozé mdszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak és
eléirdsoknak, ezek hianyaban az EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy EpitSipari
Mdszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi MUszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal el6zetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.

Ezeken feldl a Vallalkozénak az érvényes magyar épitéstgyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kérnyezetvédelmi hatdsagi elSirdsokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkozo vallalja, illetve teljesiti az aldbbi feltételeket:

- A felhasznalandé épité és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet lll. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja  megrendel6nek, ,az
épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl” sz616 1997. évi LXXVIII. sz. térvény és
,az epitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl” sz6l6 a 275/2013. (VII.
16.) Korm. rendelet _szerint.

- A Vallalkozé az esetlegesen felmerild mindség ellendrzést sajat, vagy mas
flggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt  szervezet  kdzremikodésével
végezheti, illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfelel§ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az iranyaddéak.



10.3. A Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy a min8ségbiztositas tugyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozbitél, beszallitéitdl is megkoveteli. A velik koétendd
szerz6désekben hasonlé értelm( feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendel6i bizalom erésitésére és a nem megfelelés kockdzatanak csokkentésére
torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendelé és a Vallalkozé ugy mikddnek egyutt, hogy a szerzédésnek
megfelel teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehetbvé tegyék.

11.2. A Vallalkozé koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet elkésziteni
és azt a munka mUszaki feladatainak jellemz8 mennyiségeire megfelel
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelezé Vallalkozé, valamint a Megrendel6 és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi Gtemét is figyelembe véve - altalaban hetente,
koordinacios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat,
és hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetOket
a kivitelez6 2 munkanapon belul elkésziti, a mlszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képez6é dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartas
alatt 1év6 szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt
nem kerllnek beépitésre, Megrendel§ azokat atveszi és ellenértékiket a Vallalkozo
részére kifizeti (a hasznositas lehetéségét felek kézdsen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak
a Megrendelé muszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a mUszaki
ellenért az eltakards megkezdésének idépontjarél 3 (harom) nappal korabban koteles
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt
feltdrni. Az eltakart munkarészekre vonatkoz6 kés6bbi vita esetén a feltaras és a
helyreallitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja
téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban:

e Maegrendel6 részérdl eljarasra jogosult: Szanté Maria féosztalyvezeté
o Vallalkoz6 részérdl eljarasra jogosult: Bodrogi Ferenc ligyvezetd igazgaté
e Maegrendel6 miszaki ellendre: dr. Sz6116si Béla mb. miiszaki ellen6r

11.7. A Véllalkozonak atadott dsszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendelé hozzajarulasa nélkul az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

11.8. Megrendeld a szerz8déstdl elallhat, ha a Vallalkozd vagyonaval kapcsolatosan
csGdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé a
céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kortlmény mertl fel, amely a szerz&deés
teljesitését nyilvanvalé médon meghidsitja.



12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozoéi kulon-kalén a munkaterllet atadas-
atvetelétdl kezdve az épitésugyért felel6s miniszter altal mikodtetett internetes alapu
elektronikus épitési napl6é (a tovabbiakban: e-napld) alkalmazas segitségével épitési
naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni. Az
épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal,
valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos korulményeket, az egyes munkak
kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6dd felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
naploban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel
kozli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a
mdszaki ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervez6 naplébejegyzéseit a Megrendeld épitési napléba bejegyzésre jogosult
képvisel§jének és a mlszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon belll, az épitési napléban koteles
valaszolni a Megrendel6 és a mUszaki ellenér épitési naplébejegyzésre jogosult
képviselgje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kdvetben le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési napld helye a Vallalkozé helyszini irodaja.

12.8. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szamitott 10
évig meg kell 6riznie.

13.A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt frasban
megkuldi Megrendel6nek és a mdszaki ellenérnek. A muszaki atadas-atvétel
megkezdésének idépontjat a Megrendeld tlzi ki az érintettek meghivasaval, szerzddés
szerinti teljesités esetén az aldbbiak szerinti id6pontra: 2016. februar hé 27. nap.

13.2. A kivitelezési munkakat Ggy kell Gtemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének id8pontjara azok rendeltetésszerl hasznalatot biztositsak illetve a
hianyok pétldsa és a javitdasi munkak a rendeltetésszer(i hasznélatot nem
akadalyozhatjdk. Az atadas-atvétel lezarasanak id&pontjara, amely az eljaras
megkezdésétdl szamitott 14. nap, a kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, I.
osztalyd mindségben kell elkészulnitk.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

- a Vallalkoz6é termékfelel8sség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel§ségére, valamint az
elvégzett munkak szakszerlségére;



- a megvaldsult szerkezetek, épitési munkak mdszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6déses feltételeknek és a vonatkozé jogszabalyoknak, hatdsagi
rendelkezéseknek és el6irasoknak, szabvanyoknak, mdszaki el6irasoknak és a
szokasos szakmai kévetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6
alkalmassagi és min6ségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szlkséges hatdsagi
nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely
az atadast, a kivitelezd hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszer(i Uzemvitel mellett kijavithaték és a rendeltetésszer(
hasznalatra valé alkalmassag teljesul. Ezekrdl a hibakrol az atadas- atvételi eljaras soran
hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a
hidnyossagok megsziintetését a vallalkozonak a szerzédés 13.2. pontjaban rogzitett
hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja
a Megrendel6nek a megvalésulasi dokumentacié 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerz6désben rogzitett, és a munkdk végzése soran meghatarozott
min&ségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyz8konyveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

- akivitelezdi nyilatkozatokat,
- az 6sszes épitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6kdnyvi masolatot, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informaciéval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
Uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

- akozrem(kodd alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz§ szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama).

13.6. A m(iszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacio atvizsgalasat,
- az elkészllt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG
14.1. A Vallalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
és miszaki adat elérését,

- hogy az elkészllt épités-szerelési munka min&sége mind a felhasznalt anyagok, mind
a kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és el8irasoknak megfelel,
ésa szerz8déses cél elérését maradéktalanul biztositja;



14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzddés
teljesitésétdl szamitott 36 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
Uzemelése esetén. A Vallalkoz6 ezen felul biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. & és Ptk.
6:173. § -ban foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi id6szak alatt a Megrendel6 évente felllvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozé koteles részt venni, és a felmerult hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkoz6 garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kdvetkezményeként.

14.5. A j6tallasi idén belll a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi id6t
kdvetéen pedig a kotelezd szavatossagi idén belul - a Megrendel6 altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozé - a hibak kijavitdsat 10 munkanapon belll megkezdi
mdszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez8 esetben Megrendeld jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkoz6 terhére. Amennyiben a hiba, hiany
kikiszObdlése csere utjan torténik, a Vallalkozd kérésére a Megrendel§ a kicserélt
elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a szikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel§ eredményre, a Megrendel§
jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozd kockazatara és koltségére kikiiszobolni
és a garanciakat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerz8dést érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag cégszerlien
alairt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerz&dés
modositasara irasbeli formaban, a jogosultak aladirasaval kertlhet sor a Kbt. 132. §.
rendelkezéseinek betartasa mellett.

15.2. Vallalkozé koteles betartani a Kbt. 125.8 (4) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz&dés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasag tekintetében merllnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

- a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.8 (5) bekezdése szerinti
ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha sziikséges
olyan hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

- Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.



- Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Ezen okbdl térténd felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz8désszer( pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A kulfoldi addilletéségl Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtdl a magyar adéhatosag
kozvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

15.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.

15.6. Jelen szerz6désbdl ered6 vitas kérdéseket a felek els6dlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére - a
Polgari Perrendtartas hataskoérokre vonatkozé el6irasaira tekintettel - a felek az Szegedi
Jaras Birdsag, illetve a Szegedi Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.7. Jelen szerz6désre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az irdnyaddak.

15.8. Jelen szerz6dés 1- 4. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyutt
érvényes.

1.sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény
2.sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi Utemterv

3.sz. melléklet: El6leg visszafizetési biztositék (adott esetben)

4.sz. melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat < BODROGI BAU
£ Kivitetezd, tervezd, kereskedd ¢s
szolgéltats Kit.
Szeged, 2015. szeptember h6 14. napjan HODMEZOVASARHELY

Adészam: 11392668-2-06
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