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| Me rr let:.

VALLALKOZASI SZERZQDES

Amely létrejétt egyrészrél a Szegedi Térvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4., a
szerzOdés alairasara jogosult képviseldje: dr. Tarkany - Sziics Babett a térvényszék
elndke, elérhetdésége: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4., adoészam: 15311526-2-06,
pénzforgalmi szamlaszam: MAK 10028007- 01483147 00000000, NUJ szama:
680703864), mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a Bodrogi Bau Kft. (6800. Hoédmezévasarhely, Matyas u. 38. sz., Cg.
Szama: 06-09-004160 Adoszama: 11392668-2-06 MKIK szédma: 15A12470 a
szerz8dés aldirasara jogosult kepvisel6je: Bodrogi Ferenc Ugyvezetd igazgato,
elérhetésége: 06 62/222-133, NUJ szama: 754837790), mint vallalkozd
(tovabbiakban: Vallalkozo) kdzétt, az alabbiak szerint:

Megrendelé 2018. szeptember 3. napjan koézbeszerzési eljarast inditott a
+SZEGED, FO-FASOR 16-20. FELUJITASA” targyban a szerzédésben foglalt
munkak elvégzésére, amelynek. 1. részajanlati kérét a Vallalkozé nyerte meg. A
vallalkoz¢ kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett
szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

1. rész: ,Homlokzati nyilaszarok cseréje”

Meglévé épllet 37 db homlokzati nyilaszarojanak cseréje, a kiviteli tervek és a tervezéi
koltségvetesben meghatarozottak szerint. :
Az épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési
dokumentacio, tervek és tervezéi koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az ajanlat
benyujtasaig készilt irdsos informéaciok alapjan, |. osztalyd minéségben jelen
szerzodésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az
adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDEL® ALTALANOS
FELTETELEI

21. A Villalkkozé a terveket és a munkateriletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz szikséges mértékben, és az elvarhatd gondossaggal
tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, miiszaki leiras, illetve a kéltségvetési kiiras egyittes tartalma képezi a
szerz6dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koéltségvetési kiirasban
nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha kéltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete,
ugy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas kéltsége (ilyen esetben is)
az ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerzédésnek. Helytelen, hibas, vagy
hianyos tervezdi koltségvetés kiiras miatt potmunka nem szamolhaté el. A vallalkozo
az ajanlati dokumentacidban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes
dokumentacié felllvizsgalatat kovetden adta meg.




3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6dd felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére allnak, a szerzédés részét képezik:
0 Ajanlatkérési dokumentaciod
Kiviteli tervdokumentacio
helyszini bejaras jegyzékodnyve
Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacié,
A nyertes ajanlat.
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3.2. Anyertes ajanlatban megadott anyagoktdl, technologiaktél, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozo csak egyenértékliség biztositasa mellett térhet el, a
megrendelével torténd eldzetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva.

Az értékelés szempontjat képezé vallalt toébblet miszaki tartalom tekintetében
Megrendel6 valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerz6dés mellékletében rogzitett miszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan,

1. rész; ] ] ]

NETTO VALLALASI AR: 9.523.603,- Ft

AFA 27% 2.571.373,-
Ft

BRUTTO VALLALASI AR: 12.094.976,-
Ft

azaz brutté tizenkétmillid-kilencvennégyezer-kilencszazhetvenhat forint illeti
meg.

A kivitelezési munkahoz kapcsolddo AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII.
torvény 142. § (1) -(3) bekezdésében foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informacidk alapjan, a Vallalkozd fellilvizsgalatanak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkéakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas és belzemelés koliségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacio készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
minésitési vizsgalati €és mérési koltséget, egyéb kdzremlkddok koltségeit, barmiféle
dijat (gépek, irodak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-,
allagmegérzesi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat
biztositd megvalésitashoz szilkséges minden munka ellenériékét, az esetlegesen
felmertlé karok megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a
hasznalatba vételi eljaras soran fizetendd, épittet6i érdekkorbe tartozo illetéket és az
epuletfeltiintetési koltségeket.



4.3. A vallalkozé viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok
megszintetésének koltségét a Megrendeld altal elvart hataridére, valamint a jétallasi
€és a szavatossagi id6tartamon belll jelentkezd hibak, kivitelezdi teljesitéssel
Osszefliggd kijavitasanak kéltségét is.

4.4. A Vallalkoz6 fenti aron felul semmiféle cimen tébbletkoltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendeld altal megrendelt potmunkak ellenértékét. Utélag az arképzésben
tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésere. Tobblet kéltség nem érvényesithetdé a mlszaki szilkségességbdl
elvégzett munkakra, amely munkak nélkill a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté.

4.5. A Megrendel6 altal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 20. § alapjan a netté vallalasi ar 5 %-anak megfelel6 tartalékkeretben
allapodnak meg, amely az elére nem lathatd feladatokra és az engedélyezé
hatésagok, vagy a megrendeld altal elrendelt potmunkakra nyujt fedezetet és kizarolag
a megrendeld jovahagyasaval hasznalhaté fel. A tartalékkeret terhére elvégzett
munkak elszamolasa, az ajanlati kbltségvetésben nem szereplé egységar esetén az
ajanlati koltsegvetés készitd programban szereplé anyag- és idénormak alapjan
torténhet. A potmunkak és az elbiranyzati koliségek elszamolasa a tényleges
teliesitések alapjan torténik, igy a meértéket és a mennyiségeket kdzosen kell
megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre
poétmegrendelések a megrendeld reszérdl, nem kerilnek kifizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141. § (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés j) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendeld altal elrendelt
poétmunkak munkak elszamolasa amennyiben a szerzédés alapjat képzd tételes
koltségvetésben az adott munkara vonatkozo egységar nem szerepel, az ajanlati
kéltségvetes készité program anyag- és idénormai alapjan, az alabbi kéltségtényezodk
alkalmazasaval térténik:

— dij: nett6 4.500,- Ft/6ra rezsidradij (ajanlati koltségvetési arszint()

0 anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitasi és

anyagigazgatasi kéltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott miszaki - pénzigyi
utemterv szerint torténik.

4.8. A Vallalkozé 1 db elblegszamla (adott esetben) 3 db részszamla és 1 db
végszamla, benyujtasara jogosult. Az elkészllt munkardl a Felek kézbésen és a
muszaki ellendr, teljesitést igazolé jegyzOkényvet vesznek fel, amelyben rogzitik a
muszaki teljesitést, a hozza tartoz6é pénzigyi késziiltséget és a szerzédéstdl vald
esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyzékoényv a szamlazas alapja és a
szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerz6dés szerinti teljes befejezést kévetéen a mennyiségi
es minbségi hiany nélkil zaré6dd miszaki atadas-atvételt, a miszaki atadas atvételi
jegyzokényv lezarasat koévetében nydjthaté be. Az eléleg elszamolasara a
végszamlaban kerll sor. A végszamla benyljtasanak feltétele tovabba a
megvalosulasi tervek, mindsitési tanusitvanyok Megrendeldnek torténé atadasa is. A




felek altal alairt teljesités igazold jegyzékényv a szamlazas alapja, és a szamla
melléklete.

4.11. A Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellendr altal
igazolt részszamla és végszamla pénzigyi teljesitése atutalassal torténik a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 32/B. § -inak megfeleléen atutalassal egyenliti ki a
szamla kézhezvételét kovetd 30 napon belll. A szamla kifizetés feltétele, hogy a
szamla jogosultja a kifizeteés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes adézoi
adatbazisban, vagy ,egylttes adéigazolast” nyljt be a szamla kifizeté részére Az
alvallalkozoéi részére a fenti tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly
ervenyesitése Ajanlattevé felel6ssége.

Megrendel6 atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155. § szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérél
benyujtott végszamla telies korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a
kotelezettsége teljesitésében részt vevé alvallalkozé kivitelezék kovetelésének
kiegyenlitését hianytalanul igazolja, fuiggetlenil azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a tartalékkeret nélkuli nettd ajanlati ar 30 %-anak megfelel6
Osszegl elbleget biztosit (igény szerint). A szerz6dés létrejbtte, az eldleg bekérd
benyujtasa utan az eléleget Megrendelé 15 napon belll atutalja Vallalkozénak. Az
elélegfizetés feltétele az igényelt eléleg 6sszegének a nettd ajanlati ar 10 %-a feletti
részére elbleg visszafizetési biztositék atadasa Megrendel6 részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban régzitett médok valamelyikén.

4.14. Az elbleggel a végszamlanal kell elszamolni a kdvetkezé médon:
Az elvégzett munkak dsszértéke - (eldleg) = (fizetendo).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkaterulet atadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez
az epitési munkateruletet a szerzédés hatalyba lépését kévetd 5 napon belill atadja és
a kivitelezési mlszaki Utemterv szerint biztositja.

5.2. A szerzbdés teljesitési hatarideje (a miszaki atadas — atvétel lezarasanak
idépontja): a szerz6dés hatalyba |épésétdl szamitva,

1. rész: 75 nap, azaz 2019. februar 13.

A megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a mlszaki atadas — atvétel Vallalkozé nem szerzédésszerli teljesitése
miatt meghitsul a fenti hataridék tekintetében, a szerzédés 6.3. pontja szerinti
késedelmi kotbért tartozik Vallalkozo fizetni. A teljesitési hataridébe nem szamit bele
a munkavégzésre alkalmatlan napok szama, amelynek tényérél a felek kozos
jegyzdkényvet kotelesek felvenni.

5.3. A Vallalkoz6 a munkatertilet atadasat kéveté 5 napon beliil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzédéstél elallhat.

5.4. A Villalkozénak Megrendelé altal elfogadott titemtervvel dsszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.




5.5. Ha a szerzbdés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozo6i) olyan
feltetelekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okarél, és annak varhaté
idétartamardl. A véllalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6
értékeli a helyzetet, és a szerzédéssel ©sszhangban jar el. Elkertlhetetlen
szerzddésmodositas esetén a felek kozdsen allapodnak meg a hataridé tekintetében,
a Kbt. 141. § - nak megfeleléen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felréhaté okbél — meghaladja
a 30 naptari napot az Utemtervben eléirtakhoz képest, ugy a Megrendeld jogosult a
szerzddéstdl elalini. Ebben az esetben Vallalkozo viseli a szerzédés nem teljesitésébol
adodo kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendelé jogosult arra, hogy az el
nem végzett, fennmaraddé vagy hianyzé munkalatokat harmadik személlyel, a
Vallalkozd koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkdltségek (pl. szakertéi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot
terhelik. Ezeken tulmenden koételes Vallalkoz6, a Megrendel6 részére, a ténylegesen
felmerll6 karokat is megtériteni. A felrohatésag hianyat a Vallalkozénak kell
bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevoként szerzédést koté félnek
(feleknek) kell teljesiteni.

5.8. A szerzddd felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a
generalkivitelezd Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységukért (a Megrendeld
kijelolt képviseldi altal minden irasban koézolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasaért) teljes kérlen felelds.

5.9. Ha vis major kérlilmény az egyik szerz6dd partnernek lehetetlenné teszi
kételezettseégei realizalasat, az odatartoz6 hataridé meghosszabbodik a vis major
idétartamaval, - el6zetes, kdzds egyeztetés utan vis majornak minéstlnek: haborq,
forradalom, orszagos szintl, vagy belféldi vasuti forgalmat akadalyozé kalfoldi sztrajk,
természeti katasztrofak (foldrengés, arviz, tlizesetek, robbanas stb.) nemzetkozi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz6dd partnerek errél a korlilményrél egymast tavirati Gton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kbvetden, - amely a jotallas
kezdd idépontja -, kiallitott végszamla benylijtasaval egyidejlileg, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban rogzitett moédok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyuijt at a
Megrendelbnek a nettd véllalasi ar 5 %-a mértékében, melynek érvényességi
idétartama a miiszaki atadast kéveté 60 hénap + 60 nap. A jotallasi idészakba nem
szamit bele és azt meg kell névelni azzal az idétartammal, ameddig a létesitmény nem
hasznalhaté olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozo a felel6s.

6.1.1. A bankgarancia nyUjtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd.

6.1.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank koételezi magat arra, hogy a
Megrendel6 elsd irasbeli felszélitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogasait
figyelmen Kkivil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat



kotelezettsége alapjan azonnal kifizetni a Megrendelének a megjeldlt 6sszeget a
bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazé
kételezvény nyujtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozé szabdlyai az iranyadok.

6.2. Vallalkozbénak felrdhaté késedelem esetére vallalt késedelmi koéthér a
véghataridé tekintetében a hataridét kévetd naptdl szamitottan a netté vallalasi ar 0,5
% I/nap az érvényesitheté kétbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendelé 20
napot meghalad6 késedelem esetén jogosult elalini a szerzédéstél.

6.3. A Vallalkozénak felrohatdé meghilusulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a
meghiusulasi koétbér. Meghiusulas esetén a Vallalkozé altal szerzédésszertien
teljesitett munkékat Megrendelé és Vallalkozé 30 naptari napon beliil felméri és a felek
ez alapjan egymassal elszamolnak. A kotbérrél Megrendelé 8 napos fizetési
hataridével szamlat bocsat ki. Megrendelé a meghitsulasi kétbéren fellli karat is
érvényesitheti a vallalkozéval szemben.

6.4. A Megrendelének jogaban all az esedékessé valt (lejart) kbtbér 6sszegeket a
Vallalkozdé szamla kovetelésével szemben beszamitas Gtjan érvényesiteni, a
Vallalkozé elbzetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkoz6 felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért és a
munkaterlletert a munka megkezdésétél a munka befejezésének napjaig. A
Vallalkozd koételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérlések és
dologi kérok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kévetkeztében
jelentkeznek. Az el6zbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a
Vallalkozénak érvényes épitési - szerelési felelésségbiztositassal kell
rendelkeznie, a mulszaki atadas atvétel idépontja + 30 napig terjed6é idészakra.
Mértéke: a netté szerzédéses ar 10% -a/kar valamint a nettd szerzédéses ar /év

7.2, A vallalkozo kételes a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a
munkaterileten toérténé munkavégzés megkezdése el6tt, hogy a szerzédés szerint
eléirt, és a Megrendelbvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

- koételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg
atadni;

- jogosult a munkaterilet atadasat titemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett moédon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiséget novelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- Jogosult és koteles az elvégzett munkat ellenérizni, megbizott miiszaki ellenére
atjan,

- aVallalkoz¢ felhivasara konzultaciokon részt venni és a felvetédott kérdésekben 5
munkanapon belil dénteni;



- jogosult mas vallalkozéval elvegeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a
Vallalkozo kéltségére, ha felszélitasara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem poétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozéval mindenkor egyittmiikédni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkak barmely idészakaban ellenérizheti, hogy a
munkaterlleten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjeldlt
alvallalkozokkal, kdozremikddokkel. A szerzddés teljesitése soran amennyiben az
ajanlatban megjelolt alvallalkozé helyett Uj alvallalkozé keriil bevonasra a Kbt. 138. §-
ban foglaltak szerint kételes eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

- jogosult a munkateriletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

- a szerzddés targyat képezd egyedi feladatra és kilonleges koérulményekre
tekintettel koételes a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési
dokumentaciéban régzitettek figyelembe vételével,

- a Megrendel6 altal elrendelt, jogszabalyi és hatosagi eléirasokba nem tk6zé
valtoztatasokat, médositasokat - elézetes egyeztetés utan — kételes befogadni, és
azokat elvégezni,

- minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban el6irt |. 0. minéséglinek;
- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet lll. sz.

melléklete);
- a tervekben meghatarozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezdnek, megegyezo kialakitasunak, kell lennie.

- tudomasul veszi, hogy a munkaterileten kizarélag a jogszabalyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

- akivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerzédéssel
6sszhangban végezni;

- koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitasahoz
minden olyan tgyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a felujitast érinti,
vagy arra vonatkozik;

- az altala vagy alvallalkozo6i altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvedelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altalanos érvény( jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendé adatszolgaltatasokkal
és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy felelésség alol, barmely
rendelkezés megszegéseéért, amely a Vallalkozé felelésségének megszegésébdl
szarmazik;

- teljes felelésseggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkaterllet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdél a szerzddés
szerinti munkak atadas-atvételének napjaig;

- maga es alvallalkozéi az anyagok és eszkézOk mozgatasat agy koteles
veégrehajtani, hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok m(itargyai karosodast
és serllest ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett



kérnyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden
felel6sség és kévetkezmény;

- a nem |. osztalyl munkak javitasat Megrendel6 kérésére koteles elvégezni, a
miszakilag realis hataridén belil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfeleld mindségl, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé terhére es
kéltségére a javitast mas kivitelezdvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkozé kartéritési, és a jelen szerzdédés szerinti egyéb
felelésséggel tartozik;

- koteles felepiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a
munka befejeztével, de legkésébb a mliszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését
kévetd 3 napon belll elszallitani;

- a kivitelezés folyaman kételes a munkateriletet szabadon tartani minden
szikségtelen akadalytdl, és minden vallalkozoi eszkozt, tébbletanyagot, amely mar
nem szikseges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania,
ill. tavolitania a munkateriletrdl a munkafazis befejezését kévetd, 3 napon belill;

- felelés a munkatertileti rendért alvallalkoz6i tekintetben is:

- a munkaterilet 6rzésérdl és tlzvédelmérdl, a munkaterilet atvételét kévetéen
kételes gondoskodni oly médon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotesevel egyidejlileg a teljesitésben részt vevd
valamennyi alvallalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely
kart vagy sérulést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak
képviseldjét, valamint megtenni a szilkséges leépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozé koételes allandé helyszini képvisel6je altal biztositani a szikséges
felugyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman. A Vallalkozé felelés miszaki vezetdje:
o épitész: Bodrogi Ferenc (NUJ szama:754837790)
o épiiletgépész: Flack Attila (NUJ szama:908721003)
o épiiletvillamossag: Mindszenti Varga Imre (NUJ szama:419406233)

9.4. A Villalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplét
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak
atadasi dokumentaciojat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt
a mulszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv lezarasaval egyidejileg Megrendel6 részére
atadni, a teljesitmény nyilatkozatokkal egyuitt.

9.6. A Vallalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6ét harmadik fél altal felmeruld
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megseértésébdl szarmazik azaltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran
felnasznalta. A megrendel6i jovahagyas, a Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségére
vonatkozo, teljes koér( felelésségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozé koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli és mindennemfi
kérnyezeti hatassal jaro tevékenységét a Megrendelével jévahagyatni.

9.8. A Villalkoz6 és alvallalkozoéi kételesek a kivitelezési munka megvalésitasa soran
esetlegesen bekovetkezd, a Megrendel6 és a Tervez¢ altal jovahagyott minden
modositast, kiegeszitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A
Vallalkozé és alvallalkozéi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

8



10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szerelbipari
termekeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégiaknak meg kell felelnitik a
vonatkoz6 mUszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak és
eléirasoknak, ezek hianyaban az Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epit6ipari
Muszaki Engedely alkalmazasi feltételeinek és kévetelményeinek, a gyartoi Miiszaki
Feltételeknek és a Megrendelé altal el6zetesen megszabott egyéb kévetelményeknek.
Ezeken felul a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlzrendészeti és kornyezetvédelmi hatdsagi elbirasokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkozé vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznaland6 épité és szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet lll. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban  atadja megrendelének, ,az
épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl” szold 1997. évi LXXVII. sz
torvény és ,az eépitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol”
sz0l6 a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozo az esetlegesen felmeriilé mindség ellenérzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevekenysegre  akkreditalt szervezet kézrem(ikbdésével végezheti, illetve
vegeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az iranyadoak.

10.3. A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tgyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozoitdl, beszallit6itdl is megkéveteli. A velik kétend
szerzodésekben hasonld értelm( feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére
torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozé ugy miikédnek egyiitt, hogy a szerzédésnek
megfeleld teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkoz6 kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet
elkésziteni és azt a munka miszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfelelé
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelez6 Véllalkozo, valamint a Megrendel6 és képviseléi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi itemét is figyelembe véve - altalaban havonta,
koordinaciés helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat,
és hogy az azzal kapcsolatban szikséges intézkedéseket megtegyék. Az
emlékeztetbket a kivitelez6 2 munkanapon belill elkésziti, a miiszaki ellendr
ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezé dokumentaciok alapjan legyartott, vagy
gyartas alatt levé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel6
intézkedése miatt nem kerlilnek beépitésre, Megrendelé azokat atveszi és




ellenértekiiket a Vallalkozé részére kifizeti (a hasznositas lehetéségét felek kozosen
megvizsgaljak).

11.5. Szerz6dé6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa
csak a Megrendelé miiszaki ellenérének engedélyével térténhet. A Vallalkozd a
miszaki ellenért az eltakaras megkezdésének iddpontjarél 3 (harom) nappal korabban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozo koteles az eltakart
munkareszt feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozd késdébbi vita esetén a
feltaras és a helyredllitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban:

0 Megrendel6 részérdl eljarasra jogosult: Szantd Maria féosztalyvezetd
0 Vallalkozo részeérdl eljarasra jogosult: Bodrogi Ferenc iigyvezeté igazgaté

0 Megrendel6 miszaki ellenére: dr. Szollési Béla miszaki ellendér (NUJ:
988779547)

11.7. A Vallalkozénak atadott dsszes tervek, dokumentacidok stb. a Megrendel6
kifejezett hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel
nem hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendelé hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve
a mar folyamatban lévé munkakrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani,
kinyomtatott anyagot kbzzétenni.

11.8. Megrendel6 a szerzédéstdl elallhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
csOdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo
a ceget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény merill fel, amely a szerzédés
teliesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkoz6é és nevesitett alvallalkozéi kilén-kildn a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint - folyamatosan vezetni. Az épitési napldban felek az épitéssel és szereléssel,
az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos
kérulmenyeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a
naploban feltuintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel6 az utasitasait elsésorban az épitési napléba térténd bejegyzéssel
kozli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellenérzésének tényét és az észrevételeket a
muszaki ellenér a vonatkozé jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervez6 naplobejegyzéseit a Megrendel6 épitési naploba bejegyzésre jogosult
kepviselGjének és a mliszaki ellendrnek ellenjegyezni szilkséges.
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12.5. A Vallalkozoi bejegyzésekre 8 naptari napon belill, az épitési napléban koteles
valaszolni a Megrendelé és a mlszaki ellenér épitési naplobejegyzésre jogosult
képviseldje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zar6 bejegyzést
a feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot és mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtdl szamitott
10 évig meg kell ériznie.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irasban
megkildi Megrendelének és a miiszaki ellenérnek. A miiszaki atadas-atvétel
megkezdesének idopontjat a Megrendel6 t(izi ki az érintettek meghivasaval, szerzédés
szerinti teljesités esetén az alabbiak szerinti id6pontra: a szerzédés hatalyba lépésétol
szamitva, 72 nap.

13.2. A kivitelezési munkakat ugy kell itemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idbpontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsak illetve a
hianyok potlasa és a javitasi munkak a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozhatjak. Az atadas-atvétel lezarasanak idépontjara, amely az eljaras
megkezdésétdl szamitott 3. nap a kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, I.
osztalyd minéségben kell elkészlnitk.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

- a Vallalkozé termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint
az elvégzett munkak szakszer(iségére;

- amegvaldsult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzbdéses feltételeknek és a vonatkoz6é jogszabalyoknak, hatosagi
rendelkezéseknek és elbirasoknak, szabvanyoknak, mlszaki eléirasoknak és a
szokasos szakmai kovetelményeknek. Rendelkezésre 4allnak az eljarast
megel6zd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szlikséges
hatésagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot,
amely az atadast, a kivitelez6 hibaja miatt meghiusitja.

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszerli Uzemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszeri
hasznalatra valé alkalmassag teljesil. Ezekrél a hibakrél az atadas- atvételi eljaras
soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a
hianyossagok megsziintetését a vallalkozénak a szerzédés 13.2. pontjaban rogzitett
hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor
atadja a Megrendelének a megvalésulasi dokumentacié 2 példanyat, melynek
tartalmaznia kell:

- a szerz6désben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott
minbsegvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzékonyveket, a beépitett
anyagok teljesitmény nyilatkozatait,

- a kivitelezdi nyilatkozatokat,

- az O6sszes epitési naplé masolatot,
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- minden olyan levelezési, jegyz6konyvi masolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informacidval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
Uzemeltetesi, karbantartasi munkak elvégzésére,

- akozrem(ksdd alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama).

13.6. A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja az
- atadasi dokumentacié atvizsgalasat,
- elkészilt munka megtekintését.

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras kéltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozé garantalja:

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott
paraméter és mlszaki adat elérését,

- hogy az elkészllt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a  kivitel szempontjabél az érvényes magyar szabvanyoknak és
eléirasoknak megfelel, és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kételezettsége a szerzédés
teljesitésetdl szamitott 60 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
Uzemelése esetén. A Vallalkozé ezen felil biztositja a Megrendelé a Ptk. 6:171. § és
Ptk. 6:173. §-ban foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendelé évente felillvizsgalatot kivan tartani,
melyen a Vallalkozo koételes részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére
Kijavitani.

14.4. A Viéllalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrdl a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetés-ellenes hasznalat kbvetkezményeként.

14.5. A jétallasi id6n bellll a Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett hibakat, a jotallasi
idét kovetben pedig a kotelezd szavatossagi idén belil — a Megrendels altal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkérébe tartozo — a hibak kijavitasat 10 munkanapon
belll megkezdi muszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben
Megrendel6 jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben
a hiba, hiany kikiiszobdlése csere Utjan torténik, a Vallalkozo6 kérésére a Megrendel
a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkoz6 a szilkséges intézkedéseket nem, vagy nem idében
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a
Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockazatéra és kéltségére
kiklisz6bdlIni és a garancidkat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK

15.1. A szerzbdést érintd kérdésekben a kapcsolattartas médja kizarélag cégszertien
alairt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerzédés
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modositasara irasbeli formaban, a jogosultak alairasaval kerillhet sor a Kbt. 141. §
rendelkezéseinek betartasa mellett.

15.2. Vallalkozo koteles betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefuggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) —
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

- a szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkér szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. A kulfoldi adoilletéségli Vallalkozd kételes a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
adohatosag kodzvetlenlll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitSipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének fedezetét sajat forrasbél valamint szikség
esetén OBH kiegészité forrasbol finanszirozza. A beruhazas megvaldsitasa, az
esetleges tobblet forras igény pozitiv tmogatoéi dontésének meglétének fiiggvénye,
igy a szerz6dés hatalyba lépésének feltétele, tekintettel a Kbt. 53. § (5)-(6)
bekezdésében foglaltakra a tébblet tamogatas megitélése és a Vallalkozd értesitése.
A Megrendeld a forrasok rendelkezésre allasardl 5 napon belill kételes a Vallalkozot
tajékoztatni, a szerz6dés hatalyba léptetésérél intézkedni.

15.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok
utjan kételesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére
— a Polgari Perrendtartas hataskorokre vonatkozo eléirasaira tekintettel - a felek a
Kecskeméti Jarasbirosag, illetve Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét
kotik ki.

15.6. Jelen szerzédésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykdnyvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak az iranyadoak.

15.7. Jelen szerz6dés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egytt
érvényes.

1 sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kétvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi litemtery _,
3 sz. melléklet: Biztositékok B N EAS

t ]""
Szegedi Torvényszék Bodrogi Bau Kift.
Megrendel6 Vallalkozé
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Pénzlgyi ellenjegyzé:
Datum: 2018 NOV. 30

ol
Gazdasagi Hivatalvezet6 alairasa S\_J}Vd&m

HATALYBA LEPTETO NYILATKOZAT

A megrendeld képviseletében dr. Tarkany — Sziics Babett a Szegei Torvényszék
Elndke nyilatkozom, hogy az OBH a rendelkezésre all6 fedezetet kiegészitette igy a
Vallalkozasi Szerzédés a 15.4. pontjaban foglaltak szerint a szerzédés hatalyba
lépésének napja 2018. november 30. ,
O RN

Szeged, 2018. november 30. . Ve 2\
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