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Amely létrejott egyrészrél a Szegedi Térvényszék (6720 Sﬁé’g’éﬂ’ Bzéchenyi-téfb4., gldiris

szerzddes alairasara jogosult képvisel6je: dr. Tarkany - Szlics Babett a térvényszék elndke,
elérhetésége: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4., addszam: 15311526-2-06, penzforgalml
szamlaszam: MAK 10028007-01483147- 00000000 NUJ szama: 680703864), mint
megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a Bodrogi Bau Kft. (6800. Hodmezévasarhely, Matyas u.38. sz., Cg. Szama: 06-
09-004160 Addészama: 11392668-2-06, MKIK szama: 15A12470, a szerzddés alairasara
jogosult képvisel6je: Bodrogi Ferenc ligyvezetd igazgatd, elérhetésége: 06 62/222-133, NUJ
szama: 754837790), mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozd) kézétt, az alabbiak szerint:

Megrendel6 2018. szeptember 3. napjan kézbeszerzési eljarast inditott a ,,SZEGED, FO-
FASOR 16-20. FELUJITASA” targyban a szerzédésben foglalt munkak elvégzésére,
amelynek. 2. részajanlati kérét a Vallalkozé nyerte meg. A vallalkoz6 kijelenti, hogy
vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

2. rész: ,Epitészet, elektromos és gépészeti munkak”

Meglévé épllet folszintjén 249 m? és az |. emeleten 1554 m? alapteriletii épiletrész feltjitasa
és atalakitasa a kiviteli tervek és a tervezéi koéltségvetésben meghatarozottak szerint.
Opcidként P12-es polgari targyaldban hévisszanyerds szellézteté berendezés beépitése.

Az épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio,
tervek és tervezdi koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az ajanlat benydjtasaig készult
irasos informaciok alapjan, |. osztalyd minéségben jelen szerzédésben foglaltak szerint. A
tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke
tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDEL® ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkozo6 a terveket és a munkaterlletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
szlkséges meértékben, és az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

2.2. Atervek, miszaki leiras, illetve a kéltségvetési kiiras egydittes tartalma képezi a szerzédés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kéltségvetési kiirasban nincs ra utalas,
illetve forditott esetben, ha kéltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a
koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba
beleértendd, igy az része a szerzédésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezoi
kbltségvetés kiiras miatt pétmunka nem szamolhaté el. A véllalkozé az ajanlati
dokumentacidban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a telies dokumentacio
feltlvizsgalatat kovetéen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6dé felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerzédés részét képezik:
0 Ajanlatkérési dokumentacio




Kiviteli tervdokumentacio

helyszini bejaras jegyzékonyve

Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacio,
A nyertes ajanlat.
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3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktél, technoldgiaktdl, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozé csak egyenértékiiség biztositasa mellett térhet el, a megrendelével
tortént elbzetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28, §
alapjan eljarva.

Az értékelés szempontjat képezé vallalt tébblet miszaki tartalom tekintetében Megrendeld
valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajénlat tartalmahoz képest.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerzédés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéseért ajanlata alapjan,

2. rész:
NETTO VALLALASI AR: 116 145 693,- Ft
NETTO VALLALASI AR OPCIO: 4 276 302,- Ft
OSSZESEN: 120 421 995,- Ft
AFA 27%: ] 32 513 939,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 152 935 934,- Ft

azaz brutté szazotvenkétmillié-kilencszazharmincétezer-kilencszazharmincnégy
forint illeti meg.

A kivitelezési munkahoz kapcsolédd AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. térveny
142. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hatéridére prognosztizalt egydsszegti atalanyar, amely a munkahelyi
adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és
informaciok  alapjan, a Vaéllalkozé felllvizsgalatanak  figyelembevételével — kerilt
meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartaimazza a miszaki tartalom megvalésitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas és belizemelés kéltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacio
keszitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati
és meresi koltséget, egyéb kozrem(ikodék kéltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegérzési-, vagyonvédelmi kéltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek kéltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszer(i hasznélatat biztosité megvalésitashoz szilkséges minden munka
ellenertekét, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének kéltségeit stb. A vallalasi ar nem
tartalmazza a hasznalatba vételi eljaras soran fizetendd, épittetsi érdekkorbe tartozo illetéket
és az épuletfeltiintetési koltségeket.

4.3. A vallalkozo viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok megsziintetésének
kéltségét a Megrendeld altal elvart hataridére, valamint a jotallasi és a szavatossagi
id6tartamon belil jelentkez6 hibak, kivitelezéi teljesitéssel dsszefiiggd kijavitdsanak koltségét
is.

4.4. A Vallalkozo fenti aron felul semmiféle cimen tébbletkéltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendel6 altal megrendelt potmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyeb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére. Tébblet
kéltseg nem érvényesithetd a mliszaki szilkségességbél elvégzett munkakra, amely munkak
nelkul a letesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhaté.



4.5. A Megrendel6 altal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20. § alapjan a nett6 vallalasi ar 5 %-anak megfelelé tartalékkeretben allapodnak
meg, amely az elére nem lathato feladatokra és az engedélyezé hatosagok, vagy a
megrendel6 altal elrendelt pétmunkékra nyljt fedezetet és kizarélag a megrendeld
jovahagyasaval hasznélhato fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszamolasa, az
ajanlati kéltségvetésben nem szerepld egységar esetén az ajanlati koltségvetés készitd
programban szerepl6 anyag- és idénormak alapjan térténhet. A potmunkak és az eléiranyzati
koltségek elszamolésa a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket kdzosen kell megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem
allnak rendelkezésre pétmegrendelések a megrendel6 részérél, nem keriilnek kifizetésre.

4.6. Afelek Kbt. 141. § (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
J.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendelé altal elrendelt potmunkak munkak
elszamolasa amennyiben a szerz6dés alapjat képz6 tételes kéltségvetésben az adott munkara
vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati kéltségvetés készité program anyag- és
idénormai alapjan, az alabbi kéltségtényezdk alkalmazéasaval térténik:

0 dij: nettd 4.500,- Ft/6ra rezsioradij (ajanlati kéltségvetési arszintu)

0 anyagkoltseg: anyagéar (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitasi és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolésa a jévahagyott miszaki - pénzigyi Utemterv
szerint térténik.

4.8. A Vallalkozé 1 db elélegszamla (adott esetben) 3 db részszamla és 1 db végszamla,
benyujtasara jogosult. Az elkészilt munkardl a Felek kézésen és a miiszaki ellenér, teljesitést
igazolo jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést, a hozza tartozé
penzugyi készlltséget és a szerzédéstél valé esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi
jegyzékonyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyisegi hiany és/vagy minéségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kévetden a mennyiségi és
mindségi hiany nélkil zar6dd miiszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzékényv
lezarasat kovetéen nyujthaté be. Az eléleg elszamolaséra a vegszamlaban kertl sor. A
végszamla benyUjtasanak feltétele tovabba a megvaldsulasi tervek, minésitési tanusitvanyok
Megrendelének torténé atadasa is. A felek altal alairt teljesités igazolé jegyztkonyv a
szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendel® teljesités igazolasra jogosult képviselSje és a miiszaki ellenér altal igazolt
részszamla és végszamla pénzigyi teljesitése atutalassal torténik a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § - 32/B. § -inak megfeleléen atutalassal egyenliti ki a szamla kézhezvételét
kévetd 30 napon belll. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés
idépontjaban szerepel a kéztartozasmentes adézéi adatbazisban, vagy ,egyuttes
adoigazolast” nyljt be a szamla kifizetd részére Az alvallalkozéi részére a fenti tajekoztatas
kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése Ajanlattevé feleléssége.

Megrendeld atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155. § szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkozé a szerzédésben foglalt kételezettsége maradéktalan teljesitésérél benyujtott
végszamla teljes kori kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében
részt vevd alvéllalkozé kivitelezok kévetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja,
flggetlenul azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a tartalékkeret nélkiili netté ajanlati ar 30 %-anak megfelelé &sszegli
elleget biztosit (igény szerint). A szerzédés létrejétte, az eléleg bekérdé benyujtasa utan az
eléleget Megrendelé 15 napon belll atutalja Vallalkozénak. Az elélegfizetés feltétele az
igényelt eldleg 6sszegének a netté ajanlati ar 10 %-a feletti részére eldleg visszafizetési
biztositék atadasa Megrendeld részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban régzitett
modok valamelyikén.




4.14. Az elbleggel a végszamlanal kell elszamolni a kévetkezé modon:
Az elvégzett munkak 6sszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkaterillet atadés-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez az
epitési munkateriiletet a szerzédés hatalyba lépését kovetd 5 napon belul atadja és a
kivitelezési miiszaki Gtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz8dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel lezarasanak idépontja): a
szerzédés hatalyba lépésétél szamitva,

2. rész: belsé munkak 120 nap, azaz 2019. marcius 30., telies befejezés 195 nap, azaz 2019.
junius 13.

A megrendelé elételjesitést elfogad.

Amennyiben a miszaki atadas — atvétel Vallalkozé nem szerzédésszeri teljesitése miatt
meghilsul a fenti hataridok tekintetében, a szerzédés 6.3. pontja szerinti késedelmi kétbért
tartozik Vallalkozo fizetni. A teljesitési hatariddbe nem szamit bele a munkavégzésre
alkalmatlan napok szama, amelynek tényérél a felek kozos jegyzékonyvet kotelesek felvenni.

5.3. A Villalkozé a munkaterilet atadasat kéveté 5 napon belll koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendelé a szerzédéstd! elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendelé altal elfogadott Gitemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozoi) olyan
feltetelekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a Megrendelét
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté idétartamardl. A
vallalkozdi értesités kézhezvétele utan, 5 napon belil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és a
szerz8déssel 0sszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerzédésmodositas esetén a felek kézésen
allapodnak meg a hatéridé tekintetében, a Kbt. 141. § - nak megfeleléen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozénak felréhatd okbél — meghaladja a 30
naptari napot az Gtemtervben eldirtakhoz képest, Gigy a Megrendelé jogosult a szerzédéstdl
elalini. Ebben az esetben Vallalkozd viseli a szerzdédés nem teljesitésebdl adodod
kévetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradé vagy hianyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkoz6 kéltségére és
veszelyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl. szakértéi, kdzbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét terhelik. Ezeken tGimenéen kételes Vallalkozo, a
Megrendeld részére, a ténylegesen felmeriil karokat is megtériteni. A felréhatésag hianyat a
Véllalkozénak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevéként szerzédést kté félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten régzitik, hogy az alvallalkozékkal csak a generalkivitelez6
Vallalkoz6 &ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendel6 kijelolt képviseldi altal
minden irasban kézélt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. vegrehajtatasaért) teljes kortien
felelbs.

5.9. Ha vis major kérulmény az egyik szerz6dé partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis major idétartamaval, - elbzetes,
k6z0s egyeztetés utan vis majornak mindsilnek: haboru, forradalom, orszagos szintd, vagy
belf6ldi vasti forgalmat akadalyozé kulfoldi sztrajk, természeti katasztrofak (féldrengés, arviz,
tlzesetek, robbanas stb.) nemzetkozi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6dé partnerek errél a kortlményrél egymast tavirati
Uton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.
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6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezd6
idépontja -, kiallitott végszamla benyUjtasaval egyidejiileg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban régzitett modok valamelyikén, jétallasi biztositékot nyuit at a Megrendelének a
nett6 vallalasi ar & %-a mértékében, melynek érvényességi idétartama a miiszaki atadast
kovetd 60 hénap + 60 nap. A j6tallasi idészakba nem szamit bele és azt meg kell ndvelni
azzal az idétartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhaté olyan hiba vagy kar miatt,
amiért a Vallalkozo a felel6s.

6.1.1. A bankgarancia nyUjtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfelels, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.1.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magat arra, hogy a
Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen
kivil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan
azonnal kifizetni a Megrendeldnek a megjelélt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztositasi szerzédés alapjan Kkidllitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvény nyljtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozo szabalyai az irdnyadok.

6.2. Vallalkozénak felrohaté késedelem esetére vallalt késedelmi kétbér a veghataridé
tekintetében a hataridét kéveté naptdl szamitottan a nettd vallalasi ar 0,5 % /nap az
érvényesitheté kotbér maximuma a vallalési ar 20%-a. A Megrendeld 20 napot meghaladoé
késedelem esetén jogosult elalini a szerzédéstél.

6.3. A Vallalkozénak felréhaté meghilsulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghiasulasi
kotbér. Meghilsulas esetén a Vallalkozoé altal szerzédésszerlen teljesitett munkakat
Megrendel6 és Vallalkozo 30 naptari napon belill felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrél Megrendelé 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsat ki.
Megrendel6 a meghilsulasi kotbéren fellili karat is érvényesitheti a vallalkozéval szemben.

6.4. A Megrendel6nek jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér Osszegeket a Vallalkozo
szamla kovetelésével szemben beszamités Gtjan érvényesiteni, a Vallalkozo eldzetes irasbeli
értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért és a munkateriletért
a munka megkezdésétél a munka befejezésének napjaig. A Vallalkoz6 kételes biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel és kéveteléssel szemben, amely harmadik
szemelynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az elé6z6ekben felsorolt kockazatok csdkkentése
érdekében a Vallalkozonak érvényes épitési — szerelési felel6sségbiztositassal kell
rendelkeznie, a miszaki atadas atvétel idépontja + 30 napig terjedé idészakra. Mértéke: a
nett6 szerzédéses ar 10% -a/kar valamint a netto szerzédéses ar /év

7.2. A vallalkozé koteles a biztosité nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a
munkaterlleten térténé munkavégzés megkezdése eldtt, hogy a szerzédés szerint eléirt, és a
Megrendelével egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:




kételes a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6kdnyvileg atadni;
jogosult a munkaterilet atadasat ttemezni;

jogosult a Vallalkozéval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csékkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

jogosult és kételes az elvégzett munkat ellenérizni, megbizott miiszaki ellenére atjan,

a Vallalkozo felhivasara konzultacidkon részt venni és a felvetédott kérdésekben 5
munkanapon belul dénteni;

jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozd
koltségeére, ha felszolitaséra a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkarészeket nem
javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni:

kételes a Vallalkozéval mindenkor egyuttmdikodni.

8.2. A Megrendelé a kivitelezési munkak barmely idészakaban ellenérizheti, hogy a
munkateruleten az alvallalkozék megegyeznek-e az ajanlatban megjeldlt alvallalkozékkal,
kézrem(ikédokkel. A szerz6dés teljesitése soran amennyiben az ajanlatban megjelélt
alvallalkozé helyett uj alvallalkozé kertll bevonasra a Kbt. 138. §- ban foglaltak szerint kételes
eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

jogosult a munkateriletet &tvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni;
a szerzOdes targyat képez6 egyedi feladatra és kilénleges kérlilményekre tekintettel
kételes a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacidban régzitettek
figyelembe vételével;
a Megrendel6 altal elrendelt, jogszabalyi és hatdsagi eldirasokba nem itkézé
valtoztatasokat, modositasokat - elézetes egyeztetés utan — kételes befogadni, és azokat
elvégezni;
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet
a Véllalkoz6 beszerez vagy elkészit:
- a Magyar Szabvanyokban eléirt I. 0. minéség(inek;
- teliesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet Ill. sz.
melléklete)
- a tervekben meghatarozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezének, megegyezé kialakitastnak, kell lennie.
tudomasul veszi, hogy a munkaterileten kizarélag a jogszabélyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak:
a kivitelezés soran koételes a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerz6déssel
dsszhangban végezni;
kételes szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelé utasitasahoz minden olyan
ugyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra vonatkozik:
az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban kételes
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészséguigyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvény(i jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyeb szabdlyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitends adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;
kételes kartalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy felelésség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo felelésségének megszegésébsl
szarmazik;
telies felelésséggel tartozik a szerzédés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkaterilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési id8ponttdl a szerzédés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;
maga és alvallalkozéi az anyagok és eszkézok mozgatasat ugy koteles végrehajtani, hogy
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a szallitds soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sérilést ne
szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi  tevékenység  soran eléidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felelésség és
kévetkezmény;

- anem |. osztalyl munkak javitdsat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a mUszakilag
realis hataridén bellll. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzédésnek megfeleld
mindségl, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozéd terhére és koltségére a javitast mas
kivitelezbvel elvégeztetni. Az ebbél eredd esetleges késedelem miatt a Vallalkozo
kartéritési, és a jelen szerzédés szerinti egyéb felel6sséggel tartozik:

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kételes a munka
befejeztével, de legkésébb a mliszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3 napon
bellil elszallitani;

- a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden szlksegtelen
akadalytol, és minden vallalkozoi eszkézt, tébbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkaterlletrdl a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon belil;

- felelés a munkaterileti rendért alvallalkozéi tekintetben is;

- a munkaterilet érzésérél és tlizvédelmérdl, a munkaterilet atvételét kovetden koteles
gondoskodni oly médon, hogy oft kizardlag csak az arra feljogositott személyek
tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkétésével egyidejileg a teljesitésben részt vevéd valamennyi
alvallalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhazéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sérllést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a szilkséges lépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozo kételes allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges felugyeletet
és iranyitast a kivitelezés folyaman. A Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje:

e épitész: Bodrogi Ferenc (NUJ szama:754837790)

o épliletgépész: Flack Attila (NUJ szama:908721003)

* éplletvillamossag: Mindszenti Varga Imre (NUJ szama:419406233)

9.4. A Vallalkozé kételes a munkaterilet atadas-atvétele napjatdl kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Vallalkozé sajat koltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentacidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miszaki
atadas-atveételi jegyz6konyv lezarasaval egyidejlleg Megrendelé részére atadni, a

teliesitmény nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Villalkozonak kartalanitani kell a Megrendelét harmadik fél altal felmeriilé minden olyan
igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébél
szarmazik azaltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
jovahagyas, a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségére vonatkozo, teljes kori felelbésségét
nem csorbitja.

9.7. Vallalkozé kételes a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli s mindennemdi kornyezeti
hatassal jaré tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8. A Vallalkozé és alvallalkozéi kotelesek a kivitelezési munka megvalodsitasa soran
esetlegesen bekdvetkezd, a Megrendelé és a Tervezé altal jovahagyott minden modositast,
kiegeészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozé és alvallalkozdi
csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.



10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégiaknak meg kell felelniik a
vonatkoz6 mliszaki specifikicionak, a Kkiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak és
eléirasoknak, ezek hidnyaban az Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitéipari
Mlszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kévetelményeinek, a gyartéi Mliszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal elézetesen megszabott egyéb kévetelményeknek.
Ezeken felll a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlzrendészeti és
kdrnyezetvédelmi hatésagi eldirasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozé
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznaland6 épité és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet Ill. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja megrendelének, ,az epitett
koérnyezet alakitasarél és védelmérdl” szold 1997. évi LXXVIII. sz. térvény és ,az épitési
termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmeny igazolasanak részletes szabalyairél” szélé a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet szerint.

- A Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriilé minéség ellenérzést sajat, vagy mas fuggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremUlkédésével végezheti,
illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései az
iranyaddak.

10.3. A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas Ugyét kiemelten kezeli,
és ezt alvallalkozditdl, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik kétends szerzédésekben hasonlé
ertelm(i feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erésitésére és
a nem megfelelés kockazatanak csékkentésére térekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendelé és a Vallalkoz6 ugy miikodnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hatariddk betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkoz¢ kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési itemtervet elkésziteni és azt
a munka moszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfelel részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelez6 Vallalkozd, valamint a Megrendelé és képviseli, szabalyos
id6kozénkeént - a kiviteli munka haladasi ttemét is figyelembe véve - altalaban havonta,
koordinaciés helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat, és hogy
az azzal kapcsolatban szikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetsket a kivitelezé
2 munkanapon belll elkésziti, a miiszaki ellenér ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz8dés mellékletét képezé dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
lévé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel® intézkedése miatt nem
kertinek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti
(a hasznosités lehetéségét felek kozosen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendelé miszaki ellenérének engedélyével térténhet. A Vallalkozé a mliszaki ellenért az
eltakaras megkezdésének idépontjarél 3 (harom) nappal kordbban kételes értesiteni. Az
értesités elmaradasa esetén a Vallalkozo6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozoé késébbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.




11.6. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban:

0 Megrendeld részérdl eljarasra jogosult: Szanté Maria féosztalyvezet6

0 Vallalkozo részérdl eljarasra jogosult: Bodrogi Ferenc ligyvezetd igazgato

0 Megrendeld miiszaki ellenére: dr. Sz6llési Béla miiszaki ellenér (NUJ:

988779547)

11.7. A Vallalkozénak atadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendelé kifejezett
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kivil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendelé hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot
kdzzétenni.

11.8. Megrendeld a szerz6déstdl elallhat, ha a Vallalkozo vagyonaval kapcsolatosan
csodeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé a céget
elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény meril fel, amely a szerzddés teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozoéi kilon-kilén a munkaterilet atadas-atvételéts
kezdve épitési naplét kételesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és
vizsgalatokkal, valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos kértilményeket, az egyes munkak
kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
meréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerzédé felek a naplébejegyzésre meghatalmazott szemelyeket kotelesek a naploban
feltlntetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzeések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelé az utasitasait elsésorban az épitési napléba torténs bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. A munkavégzés ellenérzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki ellendr
a vonatkozo jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervezd naplébejegyzéseit a Megrendelé épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviselbjének és a miszaki ellenérnek ellenjegyezni szlkséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon belil, az épitési naploban kételes valaszolni
a Megrendeld és a miiszaki ellenér épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetéen le kell zarni és a zar6 bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot és mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtél szamitott 10 évig
meg kell ériznie.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irasban megkuldi
Megrendel6nek és a miiszaki ellenérnek. A miiszaki 4tadas-atvétel megkezdésének idépontjat
a Megrendelé tizi ki az érintettek meghivasaval, szerzédés szerinti teljesités esetén az
alabbiak szerinti idépontra: a szerzédés hatalyba lépésétél szamitva, 188 nap

13.2. A Kkivitelezési munkakat ugy kell Gtemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszerii hasznalatot biztositsak illetve a hianyok
potlasa és a javitasi munkak a rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezarasanak idépontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 7 nap a kivitelezési
munkaknak hiany- és hibamentesen, I. osztalyi minéségben kell elkészilnitk.
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13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Vallalkozé termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére;

- a megvalosult szerkezetek, épitési munkak miszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6deses feltételeknek és a  vonatkozo jogszabalyoknak, hat6sagi
rendelkezeéseknek és eléirasoknak, szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak és 3
szokasos szakmai kévetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6
alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szilkséges hatésagi
nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelezé hibaja miatt meghitsitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszer(i lUzemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszer(i hasznalatra valé
alkalmassag teljestl. Ezekrél a hibakrél az atadas- atvételi eljaras soran hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hianyossagok megsziintetését a
vallalkozénak a szerzédés 13.2. pontjaban régzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendelének a megvalésulasi dokumentéacié 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzOdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott
minbségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzbkényveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

- akivitelezdi nyilatkozatokat,

- az (sszes épitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyzékonyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacidval bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az (izemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

- akodzremikodd alvallalkozok listéjat a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miliszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja az
- atadasi dokumentacio atvizsgalasat,
- elkészilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozé garantdlja:
- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
mUszaki adat elérését,
- hogy az elkészilt épités-szerelési munka minsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel,
és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vdllalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzbdés
teljesitésétdl szamitott 60 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos (izemelése
esetén. A Vallalkozé ezen felul biztositia a Megrendelé a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §-ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének ervényesitésére.

14.3. A jotéllasi id6szak alatt a Megrendeld évente felllvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozo koteles részt venni, és a felmerdilt hibakat sajat koltségére kijavitani.
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14.4. A Vallalkozé garancialis kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A jotélldsi idon belul a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi idét
kévetéen pedig a kételezd szavatossagi idén belil — a Megrendel6 altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozé — a hibak kijavitasat 10 munkanapon belil megkezdi
mszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult a munkat
massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hiany kikiszébdlése csere Utjan
torténik, a Vallalkozd kérésére a Megrendelé a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Véllalkozé a szilkséges intézkedéseket nem. vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a
hibakat, hianyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és kéltségére kikliszobolni és a garanciakat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzédést érinté kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag cégszeriien alairt
levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerzédés modositasara irasbeli
formaban, a jogosultak alairasaval keriilhet sor a Kbt. 141, § rendelkezéseinek betartasa
mellett.

15.2. Vallalkozé kételes betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:
Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitesével 6sszefliggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd addkoteles
jévedelmének csokkentésére alkalmasak;

a szerzodeés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. A Kkilfoldi addilletéségli Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar addhatésag
kozvetlenll beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkl.

15.4. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének fedezetét sajat forrasbol valamint szlkség esetén OBH kiegészité
forrasbdl finanszirozza. A beruhazas megvalositasa, az esetleges tobblet forras igény pozitiv
tamogatoi dontésének meglétének fuggvénye, igy a szerzédés hatalyba Iépésének feltétele,
tekintettel a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra a tobblet tamogatas megitélése és a
Vallalkozé értesitése. A Megrendelé a forrasok rendelkezésre allasarol 5 napon belul koteles
a Vallalkozét tajékoztatni, a szerz8dés hatalyba Iéptetésérdl intézkedni.

15.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok Utjan
kételesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartas hataskorokre vonatkozé eldirasaira tekintettel - a felek a Kecskeméti
Jarasbirésag, illetve a Kecskeméti Térvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzOdésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Toérvénykényvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak az iranyadéak.

156.7. Jelen szerz6dés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerzédes elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyutt érvényes.
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1 sz. melleklet: Felel6sségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
3 sz. melléklet: Biztositékok

Szeged, 2018. november hé 30. nap

& N
Szegedi Torvényszék Bodrogi Bau Kift.
Megrendel6 Vallalkozé

Pénzugyi ellenjegyzé:

Datum: 2018 NOV. 30 -
Gazdasagi Hivatalvezetd alairasa S;\ Nblxm

HATALYBA LEPTETO NYILATKOZAT

A megrendeld képviseletében dr. Tarkany — Szlics Babett a Szegei Torvényszék Elnoke
nyilatkozom, hogy az OBH a rendelkezésre 4ll6 fedezetet kiegészitette igy a Vallalkozasi
Szerz6dés a 15.4. pontjdban foglaltak szerint a szerzédés hatalyba lépésének napja 2018.
november 30.

Szeged, 2018. november 30.

/

cj —
Megrendel6
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