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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészr6l a SZEGEDI TORVENYSZEK Dr. Tarkany-Sz(ics Babett a
torvényszék elndke, mint a szerz6dés alairasara jogosult képvisel6je (elérhetésége: 6720
Szeged, Széchenyi tér 4. ad6szam: 15311526-2-06, pénzforgalmi szamlaszam: MAK
10028007-01483147-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészr6l a TENZIO KFT. (6724 Szeged, Hétvezér u. 38/A., Cg. szam: 06-09-009077,
Ad6szam.:13218506-2-06, MKIK szama: 15A04025, CS13218506 a szerzddés alairasara
jogosult kepviselGje: Terhes Janos Ugyvezetd elérhetésége: (70) 3-107-107 ), mint
vallalkozé (tovabbiakban: Véllalkozo) kozott, az aldbbiak szerint:

Megrendel6 2015. december 31.-én kozbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben
foglalt munkak elvégzésére, amelyet a Vallalkoz6 nyerte meg. A vaéllalkozé
kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerz6déses
feltételek szerint.

1. ASZERZODES TARGYA

A Szegedi Torvényszeék Szeged Tabor u. 4. szam alatti épllet erés és gyengearamdu
halozatanak és az irattar tet6szigetelésének felljitdsa valamint az épdlet tisztasagi
festése targyu épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési
dokumentacio, tervek és tervez6i kéltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az ajanlat
benydjtasaig készilt irasos informacidk alapjan, |. osztalyd minGségben jelen
szerz8désben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az
adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkozé a terveket és a munkaterlletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz szikséges mértékben, és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta
és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, mlszaki leiras, illetve a koltségvetési kiirds egylttes tartalma képezi a
szerz6dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koéltségvetési kiirdsban
nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha kdltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete,
agy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az
ajanlati arba beleértend6, igy az része a szerz6désnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos
tervezli koltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szamolhaté el. A véllalkozé az ajanlati
dokumentacidban részletezetteknek megfelel§en az ajanlatat a teljes dokumentacié
felllvizsgalatat kovet6en adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)



3.1. A szerzé6dé felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:

o Ajanlatkéreési dokumentacio

o Miszaki lefras, tervdokumentacié

o Arazatlan koltségvetés

o Minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett - irasos informacio,

e Anyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technologiaktdl, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktél a Vallalkozé csak egyenértékliség biztositdsa mellett térhet el, a
megrendelével torténd elbzetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva.

Az értékelés szempontjat képezé vallalt tdbblet mszaki tartalom tekintetében
Megrendel6 valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerzddés mellékletében rogzitett miszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 33.973.232,- Ft
AFA 27% 9.172.773.- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 43.146.005,- Ft

azaz Negyvenhérommi|lié-egyszéznegyvenhatezer-ét forint illeti meg.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § foglaltak
szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridore prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok  és  informaciok alapjan, a Vallalkozo felulvizsgalatanak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a m@szaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacio készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgalati és méresi koltséget, egyéb kdzrem(ikodék koltségeit, barmiféle dijat
(gépek, irodak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegdrzési-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz6dés targyanak rendeltetésszerd hasznalatat biztositd megvalositashoz szlikséges
minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit
stb.

4.3. A vallalkozé viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok
megsziintetésének koltségét a Megrendel§ altal elvart hatarid6re, valamint a jotallasi és
a szavatossagi id6tartamon beldl jelentkezd hibak, kivitelezGi teljesitéssel 6sszefuggd
kijavitasanak koltsegét is.



4.4. A Vallalkozé fenti aron feltl semmiféle cimen tobbletkéltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendel6 altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzésben
tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére. TObblet koltség nem érvényesithet§ a miszaki szikségességbdl
elvégzett munkakra, amely munkdk nélkal a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté.

4.5. A Megrendel6 altal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 20.8 alapjan a nett6 vallalasi ar 5 %-anak megfelel6 tartalékkeretben
allapodnak meg, amely az el6re nem lathaté feladatokra és az engedélyezd hatdsagok,
vagy a megrendel6 altal elrendelt pdtmunkdkra nyujt fedezetet és kizardlag a
megrendel6 jévahagyasdval haszndlhaté fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak
elszamolasa, az ajanlati kéltségvetésben nem szerepld egységar esetén az ajanlati
koltségvetés készitd programban szereplé anyag- és idénorméak alapjan térténhet. A
pétmunkak és az el6irdnyzati koltségek elszdmolasa a tényleges teljesitések alapjan
torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kdzésen kell megallapitani és ellenérizni.
Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendel6
részérdl, nem kerulnek kifizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141.8 (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendelé altal elrendelt
potmunkak munkak elszdmolasa amennyiben a szerzédés alapjat képzd tételes
koltségvetésben az adott munkara vonatkozé egységar nem szerepel, az ajanlati
kéltseégvetés készité program anyag- és idénormai alapjan, az alabbi kéltségtényezék
alkalmazasaval torténik:

— dij: nett6 2.490,- Ft/6ra rezsidradij (ajanlati koltségvetési arszintd)

- anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitdsi és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott mUszaki - pénziigyi titemterv
szerint torténik.

4.8. A Vallalkoz6 1. részajanlati kérben 1 db el6legszamla (adott esetben) 2 db
részszamla és 1 db végszamla, benyujtasara jogosult. Az elkésziilt munkarél a Felek
kozésen és a mUszaki ellendr, teljesitést igazol6 jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a mdszaki teljesitést, a hozz4 tartozé pénziigyi késziltséget és a szerz6déstél
val esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyz6konyv a szamlazas alapja és a
szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy min6ségi hiba esetén szadmla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerz8dés szerinti teljes befejezést kdvetéen a mennyiségi és
mindségi hiany nélkil zar6dd moszaki atadas-atvételt, a moszaki atadas atvételi
jegyz6konyv lezarasat kévetden nydjthatd be. Az elbleg elszamolasara a végszamlaban
kertl sor. A végszamla benyujtasanak feltétele tovdbba a megvaldsulasi tervek,



mindsitési tanusitvanyok Megrendel&nek torténé atadasa is. A felek altal alairt teljesités
igazolo jegyz6konyv a szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendel§ teljesités igazolasra jogosult képvisel6je és a miszaki ellendr altal
igazolt részszamlak és végszamla pénzugyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. 8
(1) bekezdés, valamint a Kbt. 135.8 (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés feltétele,
hogy a szamla jogosultja a kifizetés idépontjaban szerepel a kéztartozasmentes ad6zoi
adatbazisban, vagy ,egyittes addigazolast” nyujt be a szamla kifizet6 részére ,az ad6zas
rendjérél” sz6l6 2003. évi XCll. térvény 36/A 8-a szerint. Az alvallalkozoi részére a fenti
tajékoztatds kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozo
felel6ssége.

Megrendeld atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.8 szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkoz6é a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl
benyujtott végszamla teljes kor( kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vevd alvallalkozdé Kkivitelez6k kovetelésének kiegyenlitését
hianytalanul igazolja, fliggetlenul azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendel§ a tartalékkeret nélkuli netté ajanlati ar 10 %-anak megfelel6 dsszegl
el6leget biztosit (igény szerint.) A szerz8dés l|étrejotte, az elbleg bekérd benyujtasa,
valamint az el6leg visszafizetésére vonatkozd biztositék atadasa és elfogadasa utan az
el6leget Megrendel6 15 napon belll atutalja Vallalkozénak. Az elblegfizetés feltétele az
eléleg visszafizetési biztositék atadasa Megrendel§ részére - nem pénzosszeg
befizetéssel torténd biztositék adasa esetén a bankgarancian, kotelezvényen szikséges
a Megrendelé kedvezményezettként torténé megjeldlése - és a biztositék Megrendel6
részérdl torténd elfogadasa, illetve pénzosszeg befizetése esetén annak maradéktalan
atutaldsa a Megrendel6 szamlajara. Az el6leg visszafizetési garancia id6tartama a
vallalkozasi szerz6dés teljesitési hatarideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az
el6leg kamatmentes.

4.14. Az el6leggel a végszamlanal kell elszamolni a kdvetkez6 médon:
Az elvégzett munkak dsszértéke - (eléleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkaterulet dtadas-atvételének napja: Megrendel6 a munka megkezdéséhez az
épitési munkaterUletet a szerz8déskotést kdvetd 5 napon belll atadja és a kivitelezesi
miszaki Gtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerzG6dés teljesitési hatarideje (a mlszaki atadas - atvétel lezarasanak idépontja):
a szerz6déskotéstdl szamitott 110 nap, azaz 2016. junius ho 03. napja

A megrendel§ el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miszaki atadas - atvétel Vallalkozé nem szerzddésszer( teljesitése miatt
meghilsul a fenti hatarid6k tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi
kotbért tartozik Vallalkozé fizetni.



5.3. A Vallalkozé a munkateruilet atadasat kdveté 5 napon belil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerz6déstél elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendeld altal elfogadott Gtemtervvel Osszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

5.5. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté
id6étartamardl. A vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon belil, a Megrendeld
értékeli a helyzetet, és a szerz6déssel 0Osszhangban jar el. Elkerllhetetlen
szerz8désmaodositas esetén a felek kdzdsen allapodnak meg a hataridé tekintetében, a
Kbt. 141.8 - nak megfelelGen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozénak felréhaté okbdl - meghaladija a
30 naptari napot az Utemtervben el8irtakhoz képest, Ugy a Megrendel6 jogosult a
szerz6déstdl eldlini. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
adodo kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el nem
végzett, fennmaradd vagy hianyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozé
koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl.
szakértbi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét terhelik. Ezeken
tulmenden koteles Vallalkoz6, a Megrendel6 részére, a ténylegesen felmerilé karokat is
megtériteni. A felréhatdésag hianyat a Vallalkozénak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerzddést, a nyertes Ajanlattevéként szerzédést kotd félnek (feleknek)
kell teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozékkal csak a
generalkivitelez6 Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységikért (a Megrendeld kijel6lt
képvisel6i altal minden irasban kozolt utasitds, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasaért) teljes korlen felelSs.

5.9. Ha vis major korulmény az egyik szerz6dd partnernek lehetetlenné teszi
kotelezettségei realizdlasat, az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis major
idétartamaval, - el8zetes, kdzos egyeztetés utan vis majornak minéstlnek: habord,
forradalom, orszagos szint(, vagy belfoldi vasuti forgalmat akadalyozé kulfoldi sztrajk,
természeti katasztréfak (féldrengés, arviz, tlizesetek, robbands stb.) nemzetkozi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz8d6 partnerek errdl a kortlményrél egymast tavirati Gton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkozé az eredményes miszaki atadas-atvételt kdvetden, - amely a jotallas
kezd6 id6pontja -, kiallitott végszamla benyujtasaval egyidejlileg, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban régzitett moédok valamelyikén, jétallasi biztositékot nyujt at a
Megrendelnek a netto vallalasi ar 5 %-a mértékében, melynek érvényességi idétartama



a mUszaki atadast kovet6 60 hénap + 60 nap. A jotallasi id6szakba nem szamit bele és
azt meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhaté
olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkoz6 a felel8s.

6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehetéd.

6.2.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magat arra, hogy a
Megrendeld elsd irasbeli felszélitdsara koteles - a Vallalkozd esetleges kifogasait
figyelmen kivil hagyva - az alapjogviszony vizsgalata nélkill, a bank sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizetni a Megrendel6nek a megjeldlt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerzddés alapjan kidllitott készfizet6 kezességvallalast tartalmazé
kdtelezvény nyujtasa esetén a Ptk . kezességre vonatkozé szabalyai az iranyaddk.

6.3. Vallalkozénak felrohat6 késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a véghataridd
tekintetében a hataridét kovetd naptdl szamitottan a nettd vallalasi ar 1 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot
meghaladé késedelem esetén jogosult elallni a szerz6déstdl.

6.4. A Vallalkozénak felréhaté meghiusulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghidsulasi
kotbér. Meghilusulas esetén a Vallalkozé altal szerz8désszerlen teljesitett munkakat
Megrendeld és Vallalkozé 30 naptari napon beltl felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrél Megrendel6 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsat ki.
Megrendel6 a meghilsulasi kotbéren fellli karat is érvényesitheti a vallalkozéval
szemben.

6.5. A Megrendel6nek jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér Osszegeket a
Vallalkoz6 szamla kovetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni, a Vallalkoz6
el6zetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé felel@sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a
munkateruletért a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé
koteles biztositani a Megrendel8t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sértilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6z6ekben
felsorolt kockazatok csOkkentése érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési -
szerelési felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, a mUszaki atadas atvétel idépontja
+ 30 napig terjedd id6szakra.

7.2. A vallalkoz6 koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendel6nek a
munkatertleten torténé munkavégzés megkezdése elbtt, hogy a szerz6dés szerint eldirt,
és a Megrendelbvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.



8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

- koteles a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban,
jegyz8konyvileg atadni;

- jogosult a munkaterulet atadasat dtemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett médon a jelen szerz&désben foglalt
munkak mennyiségét névelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miszaki
ellen6re utjan,

- a Vallalkozé felhivasara konzultacidkon részt venni és a felvet6dott
kérdésekben 5 munkanapon belll donteni;

- jogosult mas vallalkozoéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkéakat,
a Vallalkoz6 kéltségére, ha felszélitdsara a Vallalkozd a kifogasolt, vagy hidnyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

E koteles a Vallalkozéval mindenkor egytttmikodni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkak barmely id6szakaban ellenérizheti, hogy a
munkatertleten az  alvéllalkozok megegyeznek-e az ajanlatban  megjelolt
alvallalkozokkal, kozremikodékkel. A szerz6dés teljesitése sordn amennyiben az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozé helyett Uj alvallalkozé keral bevonasra a Kbt. 138.8.-
ban foglaltak szerint koteles eljarni a Vallalkozé.

9. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

- jogosult a munkatertletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valo
alkalmassagat megvizsgalni;

- aszerzGdés targyat képez6 egyedi feladatra és kilonleges kortlményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentaciéban rogzitettek
figyelembe vételével;

- a Megrendel§ altal elrendelt, jogszabalyi és hatdsagi eldirdsokba nem tk6zd
valtoztatasokat, modositasokat - el6zetes egyeztetés utan - koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

- minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozé beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvanyokban el@irt I. o. min&séglinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet IIl. sz.
melléklete)

- a tervekben meghatdrozottakkal azonos mdUszaki paraméterekkel
rendelkezének, megegyez§ kialakitasunak, kell lennie.

- tudomasul veszi, hogy a munkatertleten kizarélag a jogszabélyoknak megfelelGen
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

- a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitdsat a szerz6déssel
0sszhangban végezni;



- koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsahoz minden
olyan tgyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra
vonatkozik;

- az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a
fizetendd dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden bulntetés vagy felel6sség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért;

- teljes felelsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkaterilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerz6dés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;

- maga és alvallalkozoi az anyagok és eszk6zok mozgatasat ugy koteles végrehaijtani,
hogy a széllitds soran felhasznalt utak és azok m(targyai karosodast és sérilést ne
szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi  tevékenység  soran  elGidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felel6sség
és kdvetkezmény;

- a nem |[. osztalyd munkak javitdsat Megrendel§ kérésére koteles elvégezni, a
mUszakilag realis hataridén beltl. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfelel6 mindségli, a Megrendel§ jogosult a Vallalkozd terhére és
koltségére a javitdst mas kivitelezbvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkozd kartéritési, és a jelen szerz8dés szerinti egyéb
felelsséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésébb a muiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3
napon belul elszallitani;

- a kivitelezés folyaman koteles a munkatertletet szabadon tartani minden
szlikségtelen akadalytél, és minden vallalkozéi eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar
nem szlkséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill.
tavolitania a munkatertletrdl a munkafazis befejezését kdvetd, 3 napon belul;

- felel6s a munkateruleti rendért alvallalkozéi tekintetben is;

- a munkaterllet 6rzésér6l és tlizvédelmérdl, a munkaterllet atvételét kdvetben
koteles gondoskodni oly mdédon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejlleg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvallalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendel&nek.

9.2. Ha a beruhdazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sérllést okoz, a Vallalkozd koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
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képvisel6jét, valamint megtenni a szlikséges |épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkoz6 koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a szikséges
fellgyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.



9.4. A Vallalkoz6 koteles a munkaterilet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelGen.

9.5. A Vallalkozé sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv lezarasaval egyidejlileg Megrendel részére atadni,
a teljesitmény nyilatkozatokkal egyditt.

9.6. A Vallalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeralé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz&dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
jovahagyas, a Vallalkozd szerz&déses kotelezettségére vonatkozd, teljes kord
felel6sségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozé koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli és mindennemi
kérnyezeti hatassal jaré tevékenységét a Megrendel8vel jovahagyatni.

9.8. A Vallalkoz6 és alvallalkozoéi kotelesek a kivitelezési munka megvalésitasa soran
esetlegesen bekovetkezd, a Megrendel6 és a Tervezé Aaltal jévahagyott minden
modositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozo
és alvallalkozoi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelnitk a
vonatkozé mdszaki specifikaciénak, a kiviteli tervnek, a mUszaki szabvanyoknak és
eléirasoknak, ezek hidnyaban az EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epit&ipari
Mdszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Mdiszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal el6zetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.
Ezeken feltil a Vallalkozbnak az érvényes magyar épitésigyi, munkavédelmi,
tlzrendészeti és kornyezetvédelmi hatdsagi el6irdsokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkozo vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznalandd épitd és szerel8ipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozd teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet Ill. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja  megrendelének, ,az
épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl” sz616 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény és
»azZ épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl” sz6l6 a 275/2013. (VII.
16.) Korm. rendelet _szerint.

- A Vallalkoz6 az esetlegesen felmerll6 mindség ellenérzést sajat, vagy mas
faggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt  szervezet  kozrem(ikodésével
végezheti, illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfelelségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN [ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az iranyaddak.



10.3. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ugyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozéitdl, beszallitoitél is megkdveteli. A velik koétendd
szerz8désekben hasonlé értelml feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom er@sitésére és a nem megfelelés kockazatanak csékkentésére
torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozé ugy mkoédnek egyltt, hogy a szerz6désnek
megfeleld teljesitést (hatarid6k betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkoz6 koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet elkésziteni
és azt a munka mdszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfeleld
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelezd Vallalkozé, valamint a Megrendel6 és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi itemét is figyelembe véve - altaldban hetente,
koordinacids helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka el6rehaladasat,
és hogy az azzal kapcsolatban szikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztet6ket
a kivitelez6 2 munkanapon belil elkésziti, a mdszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezé dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartas
alatt 1évd szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt
nem kerllnek beépitésre, Megrendel6 azokat atveszi és ellenértékiket a Vallalkozé
részére kifizeti (a hasznositas lehet8ségét felek kozosen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak
a Megrendel6 mUszaki ellendrének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a mUszaki
ellenért az eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (harom) nappal korabban koteles
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd koteles az eltakart munkarészt
feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozd késdbbi vita esetén a feltdras és a
helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja
téves volt.

11.6. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban:

e Megrendel6 részérdl eljarasra jogosult: Szanté Maria f6osztalyvezetd

o Vallalkozé6 részérdl eljarasra jogosult: Terhes Janos lgyvezetd

» Megrendelé miiszaki ellenére:

- épitészeti munkak mdlszak ellendre dr. Sz6ll6si Béla

- épuletvillamossagi (er6s- és gyengearam) munkak mudszaki ellendre Katona Laszl6

11.7. A Vallalkozénak atadott dsszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kival fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendel§ hozzajarulasa nélkul az elvallalt, illetve a mar



folyamatban 1évé munkakrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

11.8. Megrendel6 a szerz6déstdl eldllhat, ha a Vallalkozd vagyonaval kapcsolatosan
cs6deljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé a
ceget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kortlmény mertl fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkoz6 és nevesitett alvallalkozéi kulon-kilon a munkatertlet atadas-
atvételétdl kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az épitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az dtadas-atvétellel kapcsolatos koralményeket,
az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6dd felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
naploban feltlintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel6 az utasitasait els6sorban az épitési napléba torténé bejegyzéssel
kozli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellen6rzésének tényét és az észrevételeket a
muszaki ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.4. A tervez6 napldbejegyzéseit a Megrendeld épitési napléba bejegyzésre jogosult
képvisel6jének és a mUiszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozdéi bejegyzésekre 8 naptari napon belll, az épitési napléban koteles
valaszolni a Megrendeld és a muszaki ellenér épitési naplébejegyzésre jogosult
képviselgje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kdvetden le kell zarni és a zar6 bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az dtadas-atvételtdl szamitott 10
évig meg kell 6riznie.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irdsban
megkuldi Megrendelének és a mdszaki ellenérnek. A mf(iszaki atadas-atvétel
megkezdésének idépontjat a Megrendel§ tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerzédés
szerinti teljesités esetén az alabbiak szerinti idépontra: 2016. majus hé 28.

13.2. A kivitelezési munkakat ugy kell Gtemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének id6épontjara azok rendeltetésszer(i hasznalatot biztositsék illetve a



hianyok pétlasa és a javitasi munkdk a rendeltetésszerd hasznalatot nem
akadalyozhatjak. Az atadas-atvétel lezarasanak id6pontjara, amely az eljaras
megkezdésétdl szamitott 7. nap, a kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, .
osztalyu mindségben kell elkészulniuk.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhet6 meg,

- a Vallalkozé termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel6ségére, valamint az
elvégzett munkak szakszer(iségére;

- a megvalosult szerkezetek, épitési munkak mdszaki paraméterei megfelelnek a
szerz8déses feltételeknek és a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi
rendelkezéseknek és el6irasoknak, szabvanyoknak, mdszaki eldirasoknak és a
szokasos szakmai kdvetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel$z6
alkalmassagi és min6ségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szikséges hatdsagi
nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely
az atadast, a kivitelezd hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszer(i Uzemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszer(
hasznalatra val6 alkalmassag teljesul. Ezekrdl a hibakrol az dtadas- atvételi eljaras soran
hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a
hianyossagok megszintetését a vallalkozénak a szerz6dés 13.2. pontjaban rdgzitett
hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja
a Megrendel8nek a megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:
- a szerz6désben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott
mindségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzdkdnyveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

- akivitelezGi nyilatkozatokat,

- az 6sszes épitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6kdnyvi masolatot, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informaciéval bir a késdbbi vitas kérdések elddntésére, illetve az
Uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

- a kozrem(kodd alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama).

13.6. A mUszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacio atvizsgalasat,
- az elkészilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG



14.1. A Vallalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
és miszaki adat elérését,

- hogy az elkészllt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind

a kivitel szempontjabél az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel,

és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzddés
teljesitésétdl szamitott 60 hdénapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
Uzemelése esetén. A Vallalkozé ezen felll biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. 8 és Ptk.
6:173. 8- ban foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

A Vallalkozd a tet8szigetelésre a szerz6dés teljesitésétdl szamitott 180 hdnapra
terjed6en tovabbi jétallasi kotelezettséget vallal.

14.3. A j6tallasi id6szak alatt a Megrendeld évente felllvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozé koteles részt venni, és a felmerult hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancialis kdtelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A j6tallasi idén belll a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi id6t
kovetben pedig a kotelezd szavatossagi idén belul - a Megrendeld altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozé - a hibak kijavitasat 10 munkanapon belll megkezdi
mUszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a hiba, hiany
kikiszobolése csere utjan torténik, a Vallalkozé kérésére a Megrendeld a kicserélt
elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a szikséges intézkedéseket nem, vagy nem iddben teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre, a Megrendeld
jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koéltségére kikliszobdlni
és a garanciakat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerz8dést érintd kérdésekben a kapcsolattartas mddja kizarélag cégszerlien
alairt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerzddés
modositasara irasbeli formaban, a jogosultak aldirasaval kertlhet sor a Kbt. 141. 8.
rendelkezéseinek betartasa mellett.

15.2. Vallalkoz6 koteles betartani a Kbt. 136.8 (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
dsszeflggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. 8 (1) bekezdés k) pont ka) -
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertinek
fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;



- a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.8 (3) bekezdése szerinti
ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. A kulféldi adoilletéségli Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtél a magyar addhatésag
kdzvetlenul beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

15.4. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz8désben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzuigyi fedezetével rendelkezik.

15.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdéseket a felek els6dlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére - a
Polgari Perrendtartas hataskorokre vonatkozd el8irasaira tekintettel - a felek az
Kecskeméti Jaras Birdsag, illetve a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét
kotik ki.

15.6. Jelen szerz6désre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykényvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az iranyaddak.

15.7. Jelen szerz8dés 1- 4. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz8dés csak azokkal egyuitt
érvényes.

1 sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

2 sz. melléklet: Miszaki - pénziigyi Utemterv

3 sz. melléklet: El6leg visszafizetési biztositék (adott esetben)

4 sz. melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

Szeged, 2016. februar h6 15. napjan
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