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Amely létrejott egyrészrél a SZEGEDI TORVENYSZEK Dr. Tarkany-Sziics Babett a
torvényszék elndke, mint a szerz8dés alairasara jogosult képviseldje (elérhetdsége: 6720
Szeged, Széchenyi tér 4. addszdm: 15311526-2-06, pénzforgalmi szamlaszam: MAK
10028007-01483147-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a FERROEP-SZER KFT (6724 Szeged, S6tér Istvan koz 2., Cg. szam: 06-09-
005903, Addszam.: 11596800-2-06, MKIK szama: 15A02576 a szerz8dés alairasara
jogosult képvisel8je: Aradi Vilmos elérhet8sége: 62/649-708, info@ferroep-szer.hu), mint
vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozd) kozott, az aldbbiak szerint:

Megrendeld 2015. december 31 - én kézbeszerzési eljarast inditott a szerz6désben
foglalt munkak elvégzésére, amelyet a Vallalkoz6 nyerte meg. A vallalkozé
kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban régzitett szerz6déses
feltételek szerint.

1. ASZERZODES TARGYA

A Szegedi Torvényszék vagyonkezelésében [|évd Hoédmezdvasarhelyi Jarasbirosag
épuletének részleges felljitasa (flitéskorszerdsités, blnjelkamra kialakitas, tisztasagi
festés, vagyon és tlizvédelmi halézat feldjitasa) targyu épitési beruhazas kivitelezése, a
rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek és tervezdi koltségvetés, a
helyszini bejaras, valamint az ajanlat benyujtasaig készult irdsos informaciok alapjan, I.
osztalyl min&ségben jelen szerz8désben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok
részletes felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkoz6 a terveket és a munkatertletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz szukséges mértékben, és az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta
és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, miszaki leirds, illetve a koltségvetési kiiras egylttes tartalma képezi a
szerz6dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban
nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha kdltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete,
ugy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az
ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerz8désnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos
tervezGi koltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szamolhaté el. A vallalkozé az ajanlati
dokumentaciéban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacié
felllvizsgalatat kovetéen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)




3.1. A szerzdd6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére alinak, a szerz6dés részét képezik:

e Ajanlatkérési dokumentacid

e Mdszaki leiras, tervdokumentacio

o Arazatlan kéltségvetés

e Minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett - irasos informacio,

e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl, technolégiaktdl, szerkezeti és egyeb
kialakitdsoktdl a Vallalkozd csak egyenértékliség biztositdsa mellett térhet el, a
megrendel6vel torténd elézetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva.

Az értékelés szempontjat képezé vallalt tobblet muszaki tartalom tekintetében
Megrendel6 véltoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vdllalkozét a szerz6dés mellékletében rogzitett moszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 37.999.999,- Ft
AFA 27% 10.260.000,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 48.259.999,- Ft

azaz Negyvennyolcmillié-kett6szazétvenkilencezer-kilencszazkilencvenkilenc
forintilleti meg.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVII. térvény 142. § foglaltak
szerint jarnak el a felek.

A vallaldsi ar a befejezési hatarid6re prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciék alapjan, a Vallalkozé feltlvizsgalatanak
figyelembevételével kerllt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a m(iszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vdmot), az atadads és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacié készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6
mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb kdzremikoddk koltségeit, barmiféle dijat
(gépek, irodak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegdrzesi-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz6dés targyanak rendeltetésszer( haszndlatat biztosité megvaldsitashoz szikséges
minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerilé karok megtéritésének koltségeit
stb.

4.3. A vallalkoz6 viseli az é&tadads - atvételi eljarason megallapitott hianyok
megszintetésének koltségét a Megrendeld altal elvart hatariddére, valamint a jotallasi és
a szavatossagi id6tartamon belll jelentkezé hibdk, kivitelezdi teljesitéssel 6sszefliggd
kijavitasanak koltségét is.



4.4. A Vallalkozo fenti aron felil semmiféle cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendeld altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzésben
tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére. Tobblet koltség nem érvényesithetd a mUszaki szikségességbdl
elvégzett munkakra, amely munkak nélkil a létesitmény rendeltetésszerlen nem
hasznalhaté.

4.5. A Megrendeld altal megrendelt p6tmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 20. § alapjan a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfelel6 tartalékkeretben
allapodnak meg, amely az elére nem lathaté feladatokra és az engedélyez6 hatdsagok,
vagy a megrendel altal elrendelt pétmunkakra nyujt fedezetet és kizardlag a
megrendeld jovahagyasaval hasznalhaté fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak
elszamoldsa, az ajanlati koltségvetésben nem szerepl§ egységar esetén az ajanlati
koltségvetés készité programban szereplé anyag- és idénormak alapjan torténhet. A
pétmunkak és az elbiranyzati koltségek elszamolasa a tényleges teljesitések alapjan
torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és ellendrizni.
Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendeld
részérdl, nem kerulnek kifizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141.8 (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal elrendelt
potmunkak munkak elszamoldsa amennyiben a szerz6dés alapjat képzd tételes
koltségvetésben az adott munkara vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati
koltségvetés készité program anyag- és idénormai alapjan, az alabbi koltségtényezdk
alkalmazasaval torténik:

— dij: nettd 2.000,- Ft/6ra rezsiéradij (ajanlati koltségvetési arszintd)

— anyagkéltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintd) + 6 % szallitasi és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jévahagyott miszaki - pénzugyi itemterv
szerint torténik.

4.8. A Vallalkozé 1. részajanlati kérben 1 db elblegszamla (adott esetben) 2 db
részszamla és 1 db végszamla, benyujtasara jogosult. Az elkészilt munkardl a Felek
kozosen és a mUszaki ellendr, teljesitést igazold jegyz6kdnyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a mdszaki teljesitést, a hozza tartozé pénzugyi készlltséget és a szerz6déstdl
valé esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyz6kdnyv a szamlazas alapja és a
szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthato be.

4.10. A végszamla csak a Szerz8dés szerinti teljes befejezést kdvetden a mennyiségi és
mindségi hiany nélkal zar6dé mUszaki atadas-atvételt, a muszaki atadas atvételi
jegyz6konyv lezarasat kovetben nyujthatd be. Az el6leg elszamolasara a végszamlaban
keral sor. A végszamla benyujtasanak feltétele tovabba a megvaldsulasi tervek,



min@sitési tanusitvanyok Megrendelének torténd atadasa is. A felek altal aldirt teljesités
igazolo jegyzOkonyv a szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendeld teljesitésigazolasra jogosult képvisel6je és a mUszaki ellendr altal
igazolt részszamlak és végszamla pénzigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. 8
(1) bekezdés, valamint a Kbt. 135.8 (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés feltétele,
hogy a szdmla jogosultja a kifizetés idépontjaban szerepel a kéztartozasmentes adézoi
adatbazisban, vagy ,egylttes addigazolast” nyujt be a szamla kifizet6 részére ,,az addzas
rendjérél” sz6ld 2003. évi XClI. térvény 36/A 8-a szerint. Az alvallalkozéi részére a fenti
tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabdly érvényesitése a Vallalkozd
felelssége.

Megrendel§ atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.8 szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkozé a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérol
benyujtott végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsege
teljesitésében részt vevd alvallalkozd Kkivitelez6k kdvetelésének kiegyenlitését
hidnytalanul igazolja, figgetlenul azok fizetési hataridejétdl.

4.13. A Megrendel6 a tartalékkeret nélkuli netté ajanlati ar 10 %-anak megfeleld 6sszegi
el6leget biztosit (igény szerint.) A szerz8dés létrejotte, az elbleg bekérd benyujtasa,
valamint az el6leg visszafizetésére vonatkozé biztositék atadasa és elfogadasa utan az
eléleget Megrendel6 15 napon belll atutalja Vallalkozénak. Az el6legfizetés feltétele az
el6leg visszafizetési biztositék atadasa Megrendel§ részére - nem pénzosszeg
befizetéssel torténd biztositék adasa esetén a bankgarancian, kotelezvényen szikséges
a Megrendel6é kedvezményezettként torténd megjelolése - és a biztositék Megrendeld
részérdl torténé elfogadasa, illetve pénzdsszeg befizetése esetén annak maradéktalan
atutaldsa a Megrendelé szamldjara. Az el8leg visszafizetési garancia id6tartama a
vallalkozasi szerz6dés teljesitési hatarideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az
el6leg kamatmentes.

4.14. Az elGleggel a végszamlanal kell elszdmolni a kévetkezé médon:
Az elvégzett munkak 6sszértéke - (el6leg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkaterUlet dtadas-atvételének napja: Megrendel6 a munka megkezdéséhez az
épitési munkaterulletet a szerz6déskotést kovetd 5 napon belll dtadja és a kivitelezési
mUszaki Gtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a mlszaki dtadas - atvétel lezarasanak idépontja):
a szerz6déskotéstdl szamitott 115 nap, azaz 2016. junius ho 15. napja

A megrendel§ el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miszaki dtadas - atvétel Vallalkozé nem szerz8désszer( teljesitése miatt
meghilsul a fenti hataridék tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi
kotbért tartozik Vallalkozo fizetni.



5.3. A Vallalkozé a munkaterulet atadasat koveté 5 napon belll koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel§ a szerzddéstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendel§ altal elfogadott uUtemtervvel 6sszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

5.5. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okarél, és annak varhato
idétartamarol. A vallalkozoéi értesités kézhezvétele utan, 5 napon belll, a Megrendel$
értékeli a helyzetet, és a szerz8déssel Osszhangban jar el. Elkerilhetetlen
szerz8désmodositas esetén a felek kdzésen allapodnak meg a hataridd tekintetében, a
Kbt. 141.8 - nak megfelel8en.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozénak felréhaté okbdl - meghaladja a
30 naptari napot az uUtemtervben el8irtakhoz képest, ugy a Megrendeld jogosult a
szerz6déstdl elalini. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
addédé kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el nem
végzett, fennmaradd vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozé
koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek (pl.
szakértdi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét terhelik. Ezeken
tulmenden koételes Vallalkoz6, a Megrendel§ részére, a ténylegesen felmertlé karokat is
megtériteni. A felr6hatésag hianyat a Vallalkozénak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz8dést, a nyertes Ajanlattevéként szerzddést kotd félnek (feleknek)
kell teljesiteni.

5.8. A szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozékkal csak a
generalkivitelezd Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységikért (a Megrendeld kijeldlt
képvisel6i altal minden irasban kozdlt utasitds, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasaért) teljes korden felelds.

5.9. Ha vis major korulmény az egyik szerz6d§ partnernek lehetetlenné teszi
kotelezettségei realizaldsat, az odatartozd hataridé meghosszabbodik a vis major
idétartamaval, - el8zetes, kozds egyeztetés utan vis majornak minéstlnek: habord,
forradalom, orszagos szintd, vagy belfoldi vasuti forgalmat akadalyozé kulfoldi sztrajk,
természeti katasztréfak (foldrengés, arviz, tlizesetek, robbands stb.) nemzetkdzi vagy
nemzetvédelmi érdekbdél varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz8dd partnerek errdl a kordlményrél egymast tavirati Gton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkoz6 az eredményes miszaki atadas-atvételt kovetbéen, - amely a jotallas
kezdd id6pontja -, kidllitott végszamla benyujtasaval egyidejlleg, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban rogzitett médok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt at a

r}

/



Megrendel6nek a nettd vallalasi ar 5 %-a mértékében, melynek érvényességi idétartama
a miszaki atadast koveté 60 hénap + 60 nap. A jotallasi id8szakba nem szamit bele és
azt meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhaté
olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozo a felelds.

6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfelel, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehet6.

6.2.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magat arra, hogy a
Megrendeld elsé irasbeli felszélitdsara koteles - a Vallalkozd esetleges kifogasait
figyelmen kivil hagyva - az alapjogviszony vizsgalata nélkul, a bank sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizetni a Megrendel6nek a megjeldlt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvény nyUjtasa esetén a Ptk . kezességre vonatkozo szabalyai az iranyadok.

6.3. Véllalkozdnak felréhaté késedelem esetére vallalt késedelmi kdétbér a véghataridé
tekintetében a hataridét kovetd naptdl szamitottan a nettd vallalasi ar 1 % /nap az
érvényesitheté kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot
meghaladé késedelem esetén jogosult eldlini a szerz6déstol.

6.4. A Vallalkozénak felréhaté meghilsulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghitsulasi
kotbér. Meghilsulas esetén a Vallalkozé altal szerzddésszerlen teljesitett munkakat
Megrendel6 és Vallalkozé 30 naptari napon belll felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrél Megrendel6 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsat ki.
Megrendel6 a meghilsulasi koétbéren fellli karat is érvényesitheti a vallalkozoval
szemben.

6.5. A Megrendel6nek jogdban all az esedékessé valt (lejart) kotbér Osszegeket a
Véllalkoz6 szamla kovetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni, a Vallalkoz6
el8zetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé felel6sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a
munkatertletért a munka megkezdésétél a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozo
koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sérulések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethet§ vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6z6ekben
felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési -
szerelési felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, a miszaki atadas atvétel idépontja
+ 30 napig terjedd id6szakra.

7.2. A vallalkozd koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a
munkaterUleten torténé munkavégzés megkezdése elbtt, hogy a szerz6dés szerint eldirt,
és a Megrendel6vel egyeztetett biztositasok életbeléptek.



8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

- koteles a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban,
jegyz6konyvileg atadni;

- jogosult a munkaterulet atadasat itemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett mdédon a jelen szerz6désben foglalt
munkak mennyiségét ndvelni, vagy csdkkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott mdszaki
ellenére utjan,

- a Vallalkozé felhivasara konzultaciékon részt venni és a felvetddott
kérdésekben 5 munkanapon belll donteni;

- jogosult mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat,
a Vallalkozé koltségére, ha felszélitasara a Vallalkozd a kifogasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem potolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozéval mindenkor egytttmkodni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkak barmely id8szakaban ellen6rizheti, hogy a
munkatertleten az  alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban  megjeldlt
alvallalkozékkal, kodzrem(kdddkkel. A szerz8dés teljesitése soran amennyiben az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozé helyett Gj alvallalkozd kertl bevonasra a Kbt. 138.8.-
ban foglaltak szerint kdteles eljarni a Vallalkozé.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vallalkozé:

- jogosult a munkaterUletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

- aszerzO6dés targyat képez§ egyedi feladatra és kulonleges kdrtulményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacidéban rogzitettek
figyelembe vételével;

- a Megrendel6 altal elrendelt, jogszabalyi és hatdsagi elbirasokba nem Utk6zé
valtoztatasokat, modositasokat - eldzetes egyeztetés utan - koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

- minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban eldirt I. o. mindséglinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet IIl. sz.
melléklete)

- a tervekben meghatarozottakkal azonos mdszaki paraméterekkel
rendelkezének, megegyezd kialakitasunak, kell lennie.

- tudomasul veszi, hogy a munkateruleten kizarélag a jogszabalyoknak megfelel&en
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

- a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerzdédéssel




dsszhangban végezni;

- koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsahoz minden
olyan tgyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feltjitast érinti, vagy arra
vonatkozik;

- az altala vagy alvéllalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a
fizetendd dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden bintetés vagy felelsség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért;

- teljes felel6sséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkaterilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttél a szerzddés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;

- maga és alvallalkozoi az anyagok és eszkdzok mozgatasat Ugy koteles végrehajtani,
hogy a szaéllitds soran felhasznalt utak és azok mdtargyai karosodast és sérulést ne
szenvedjenek. A  szdllitdsi, mozgatasi  tevékenység sordn  elGidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felel6sség
és kovetkezmény;

- a nem |. osztalyd munkdk javitdsat Megrendel6 kérésére koteles elvégezni, a
m(iszakilag redlis hataridén belGl. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfelel§ mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 terhére és
koltségére a javitdst mas kivitelez&vel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkoz6é kartéritési, és a jelen szerz8dés szerinti egyéb
felel6sséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésébb a miszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3
napon belul elszallitani;

- a Kkivitelezés folyaman koteles a munkateriletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytél, és minden vallalkozdi eszkdzt, tdbbletanyagot, amely mar
nem szlkséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill.
tavolitania a munkateriletrél a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon belll;

- felel6s a munkatertleti rendért alvallalkozdi tekintetben is;

- a munkaterllet 6rzésérél és tlizvédelmérdl, a munkaterilet atvételét kovetden
koteles gondoskodni oly moédon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejlileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvéllalkozoéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendel6nek.

9.2. Ha a beruhéazéassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sérllést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
képvisel6jét, valamint megtenni a szlikséges lépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vdllalkozd koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a szlkséges
fellgyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.



9.4. A Vallalkozé koteles a munkatertlet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelel6en.

9.5. A Vdllalkozé sajat koltségén koteles a szerz8dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
mUszaki atadas-atvételi jegyz6konyv lezarasaval egyidejlileg Megrendel6 részére atadni,
a teljesitmény nyilatkozatokkal egyutt.

9.6. A Vdllalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeralé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
jévahagyas, a Vallalkozd szerz6déses kotelezettségére vonatkozo, teljes kor(
felel6sségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozd koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, id6beli és mindennemdi
kdrnyezeti hatassal jaré tevékenységét a Megrendel6vel jovahagyatni.

9.8. A Vallalkozé és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitasa soran
esetlegesen bekovetkez6, a Megrendel6 és a Tervezd altal jovahagyott minden
modositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozé
és alvallalkozoi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit§ és szerel8ipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelnitk a
vonatkoz6 m(szaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a muszaki szabvanyoknak és
eldirdsoknak, ezek hidnyaban az EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy EpitSipari
Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartdi Mdszaki
Feltételeknek és a Megrendeld altal el6zetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.
Ezeken felil a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésugyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi hatdsagi elbirasokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkozo vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhaszndlandd épité és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkoz6 teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet Ill. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja megrendeldnek, ,az épitett
kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl” szolé 1997. évi LXXVIII. sz. térvény és ,az
épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek soran
a teljesitmény igazoldsanak részletes szabdlyairdl” sz6lé a 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet szerint.

- A Vallalkozd az esetlegesen felmerul6 minbség ellenbrzést sajat, vagy mas
flggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt ~ szervezet  kdzremikddésével
végezheti, illetve végeztetheti.
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10.2. A Vallalkozd a vallalas teljesitésekor Megfelel8ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az iranyadoak.

10.3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a min6ségbiztositas Ugyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozéitdl, beszallitéitdl is megkoveteli. A veluk koétendd
szerz8désekben hasonlé értelm( feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom er6sitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére
torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozd ugy mikoédnek egyutt, hogy a szerz6désnek
megfeleld teljesitést (hatarid6k betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Véllalkozo6 koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet elkésziteni
és azt a munka mUszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfeleld
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelezé Vallalkoz6, valamint a Megrendelé és képvisel6i, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi Gtemét is figyelembe véve - altalaban hetente,
koordinaciés helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka el6rehaladasat,
és hogy az azzal kapcsolatban szikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetéket
a kivitelez6 2 munkanapon belll elkésziti, a mUszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezd dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartas
alatt 1évé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt
nem kertlnek beépitésre, Megrendel6 azokat atveszi és ellenértékiket a Vallalkozé
részére kifizeti (a hasznositas lehet6ségét felek kdzdsen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak
a Megrendel6 mdiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a mdszaki
ellendrt az eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (harom) nappal korabban koteles
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt
feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozd késdbbi vita esetén a feltadras és a
helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja
téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban:
e Megrendel6 részérél eljarasra jogosult: Szanté Maria féosztalyvezetd
e Vallalkozé részérdl eljarasra jogosult: Aradi Vilmos
e Megrendeld miiszaki ellendre:
- éplletgépészeti munkak miszaki ellendre Toth Tamas
- épitészeti munkak miszaki ellenére Darvas Tamas
- épuletvillamossagi (er8s- és gyengearam) munkak mdszaki ellenére Katona
Laszld



11.7. A Vallalkozénak atadott dsszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzdjaruldsa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz6désen kivul fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkul az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévd munkakrél adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

11.8. Megrendel6 a szerzddéstdl elallhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
cs6édeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a
céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény mertl fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanval6 médon meghidsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozéi kulon-kilon a munkatertlet atadas-
atvételétdl kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az épitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellenérzéssel és vizsgalatokkal, valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos korulményeket,
az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
napléban feltlintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel$ az utasitasait elsésorban az épitési napléba térténd bejegyzéssel
kozli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a
mUszaki ellendr a vonatkozo jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.4. A tervezd napldbejegyzéseit a Megrendel6 épitési napldba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a mlszaki ellendrnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon belul, az épitési napléban koteles
valaszolni a Megrendel6 és a mdszaki ellenér épitési napldbejegyzésre jogosult
képviselgje.

12.6. Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zaro bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szamitott 10
évig meg kell 8riznie.

13. AMUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irasban
megklldi Megrendel6nek és a mUszaki ellenérnek. A mdiszaki atadas-atvétel
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megkezdésének idépontjat a Megrendeld tlzi ki az érintettek meghivasaval, szerz&dés
szerinti teljesités esetén az aldbbiak szerinti idépontra: 2016. junius hé 08.

13.2. A kivitelezési munkakat ugy kell Gtemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszer(i hasznalatot biztositsak illetve a
hidnyok poétldsa és a javitdasi munkak a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozhatjdk. Az 4atadas-atvétel lezarasanak id6épontjara, amely az eljaras
megkezdésétdl szamitott 7. nap, a kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, I.
osztalyl minéségben kell elkészilnitk.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Vallalkozoé termékfelel6sség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az
elvégzett munkak szakszer(ségére,;

- a megvaldsult szerkezetek, épitési munkak muszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6déses feltételeknek és a vonatkozd jogszabalyoknak, hatésagi
rendelkezéseknek és el6irasoknak, szabvanyoknak, muiszaki el6irdsoknak és a
szokasos szakmai kovetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6
alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szikséges hatdsagi
nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely
az atadast, a kivitelez6 hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszeri Uzemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszer(
hasznalatra val6 alkalmassag teljesil. Ezekrél a hibakrél az atadas- atvételi eljaras soran
hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a
hidnyossagok megszlntetését a vallalkozénak a szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett
hatariddre kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkozd a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja
a Megrendel6nek a megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:
a szerz6désben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott
mindségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyz&kdnyveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

- akivitelezdi nyilatkozatokat,

- az 0sszes épitési napld masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz&konyvi masolatot, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informacioval bir a késébbi vitas kérdések elddntésére, illetve az
Uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

- akodzrem(ikodd alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama).

13.6. A mszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacié atvizsgalasat,




- az elkészult munka megtekintését
13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozét terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
és mdszaki adat elérését,

- hogy az elkészilt épités-szerelési munka min8sége mind a felhasznalt anyagok, mind

a kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak megfelel,

és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vdllalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés
teljesitésétdl szamitott 60 hoénapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
Uzemelése esetén. A Vallalkozé ezen felll biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk.
6:173. 8- ban foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

A Vallalkoz6 a radiatorokra a szerzddés teljesitésétdl szamitott 120 hénapra terjedéen
tovabbi jotallasi kotelezettséget vallal.

14.3. A j6tallasi id6szak alatt a Megrendel6 évente fellilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozé koteles részt venni, és a felmertlt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkoz6 garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A j6tallasi idén belll a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi id6t
kdvetden pedig a kotelezé szavatossagi idén belll - a Megrendel§ altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkdrébe tartozé - a hibak kijavitasat 10 munkanapon beltl megkezdi
mUszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez8 esetben Megrendel§ jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkoz6 terhére. Amennyiben a hiba, hiany
kikiszdbdlése csere utjan torténik, a Vallalkozd kérésére a Megrendeld a kicserélt
elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ében teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre, a Megrendeld
jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kikliszobolni
és a garanciakat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarélag cégszerlien
alairt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerzddés
modositasara irasbeli formaban, a jogosultak alairasaval kertlhet sor a Kbt. 141. 8.
rendelkezéseinek betartasa mellett.
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15.2. Vallalkozd koteles betartani a Kbt. 136.8 (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. 8 (1) bekezdés k) pont ka) -
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében merulnek
fel, és melyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak;

- a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.8 (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

15.3. A kulféldi adoéilletéségli Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtdl a magyar adéhatdsag
kdzvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kdzotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

15.4. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.

15.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok atjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére - a
Polgari Perrendtartds hataskorokre vonatkozd el8irdsaira tekintettel - a felek az
Kecskeméti Jaras Birdsag, illetve a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét
kotik ki.

15.6. Jelen szerzd8désre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykodnyvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak az iranyaddak.

15.7. Jelen szerz6dés 1- 4. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz8dés csak azokkal egyutt
érvényes.

sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi Utemterv

sz. melléklet: El6leg visszafizetési biztositék (adott esetben)
sz. melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
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