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VALLALKOZASI SZERZODES S

Amely létrejott egyrészrél SZEGEDI TORVENYSZEK (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.,
Tel: 62/549-484, adészam: 15311526-2-06, torzskonyvi azonosité 311520), a szerzédés
alairasara jogosult képviseldje: dr. Tarkdny - Szlics Babett a torvényszék elndke, mint
megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a SEBEPTECH EPITOIPARI ES KERESKEDELMI KFT. (6727 Szeged,
Sallai u. 51, Cg. szdm: 06-09-011228, Ad6szam.: 13933292-2-06, MKIK szdama:11A26055, a
szerz8dés alairdsara jogosult képviselgje: Sebdk Lajos Gy6zé), mint vallalkozo
(tovabbiakban: Villalkoz6) k6z6tt, az aldbbiak szerint:

Megrendeld 2013. december ho 20. napjan kiozbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben
foglalt munkak elvégzésére, melyet a Villalkoz6 nyert meg. A vallalkozoé kijelenti, hogy
vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

A ,Szegedi Torvényszék vagyonkezelésében 1év6 Szentesi Jarasbirsag épiilet részleges
felajitasanak kivitelezése” targyd kozbeszerzési eljards 1. részajanlati kor a Makéi
Jarasbirésag épiiletének 347 m2 alapteriileten torténé részleges felijitisa és 5 db
targyalé  klimatizalisanak (Maké, Megyehaz u. 2., hrsz: 7508/1.) Kkivitelezése, a
rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentdcid és tervezdi koltségvetés, a helyszini
bejards, valamint az ajanlat benyujtasdig késziilt irdsos informéciok alapjan, 1. osztalyu
minéségben jelen szerz8désben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes
felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Villalkoz6 kiviteli terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz sziikséges mértékben, és az elvarhat6 gondossidggal tanulméanyozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, miiszaki leiras, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a
szerz6de€s targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs ra
utalas, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv,
vagy a koltségvetési kiirds alapjan a megoldds koltsége (ilyen esetben is) az ajénlati arba
beleértendd, igy az része a szerzédésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezéi koltségvetés
kiirds miatt pétmunka nem szdmolhaté el. A vallalkozé az ajanlati dokumenticioban
részletezetteknek megfelelden az ajanlatat a teljes dokumentacié feliilvizsgalatat kovetéen
adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)
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3.1. A szerz$d6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét f€l
rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:

o Ajénlatkérési dokumentacio

e Miiszaki leiras

o Arazatlan koltségvetés

o Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irdsos informacio,

e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl a Véllalkoz6 csak egyenértékiiség biztositasa
mellett térhet el.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozot a szerz6dés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjéan,

NETTO VALLALASI AR: 5.819.774.- Ft

AFA 27% 1.571.339.- Ft

Brutto vallaldsi ar: 7.391.113.- Ft

azaz Hétmillié-haromszazkilencvenegyezer-egyszaztizenharom Ft illeti meg.

A kivitelezési munka ellenértékéhez kapcsolodo AFA fizetés tekintetében a 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § foglaltak szerint jirnak el a felek.

A véllalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegli ataldnyar, amely a
munkahelyi adottsdgok, az ajanlattételi dokumentdciok €s a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informaciok alapjdn, a Véallalkozé feliilvizsgélaténak figyelembevételével
keriilt meghatirozasra.

42. A vallalasi ar tartalmazza a miszaki tartalom megvalodsitasdnak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vdmot), az atadas és beiizemelés koltségeit, tovdbbd barmiféle terv €s egyéb dokumentdcio
készitésének koltségét, az dgazati €s egyéb szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati €s
mérési koltséget, egyéb kozremlikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositdsok, stb.), valamint a felvonuldsi-, dllagmeg6rzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancidlis €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszert
haszndlatat biztosité megvaldsitashoz sziikséges minden munka ellenért€két, az esetlegesen
felmertild karok megtéritésének koltségeit stb.

4.3. A vallalkoz6 viseli az dtadas - atvételi eljarason megéllapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvart hataridére, valamint a jotallasi és a szavatossagi
idétartamon beliil jelentkezd hibak, kivitelez6i teljesitéssel 6sszefliggd kijavitasanak koltségét
is.

4.4. A Vallalkoz6 fenti dron feliill semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendels altal megrendelt potmunkdk ellenértékét. Utolag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az ataldnydr megemelésére. Tobblet
koltség nem érvényesitheté a miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkakra, amely munkak
nélkiil a létesitmény rendeltetésszerien nem hasznalhato.
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4.5. A Megrendel6 altal megrendelt pétmunkék fedezetére a felek a nettd vallalasi ar 5 %-
anak megfeleld tartalékkeretben allapodnak meg, amely az elére nem lathat6 feladatokra és az
engedélyezd hatésagok, vagy a megrendel6 altal elrendelt potmunkakra nyujt fedezetet és
kizarolag a megrendel$ jovahagyasaval hasznalhato fel, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
7.8 - ban foglaltaknak megfeleléen. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszdmolésa, az
gjanlati koltségvetésben nem szereplé egységar esetén az ajanlati koltségvetés készitd
programban szereplé anyag- és idénormak alapjan torténhet. A potmunkak és az eldiranyzati
koltségek elszamolasa a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mériéket €s a
mennyiségeket kdzosen kell megallapitani €s ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem
allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendeld részérél, nem kertilnek kifizetésre.

4.6. A felek 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.) pontja szerint
megallapodnak abban, hogy a Megrendel$ altal elrendelt pétmunkdk munkak elszamoldsa
amennyiben a szerzédés alapjat képzd tételes koltségvetésben az adott munkdra vonatkozé
egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készité program anyag- és idénormai alapjan,
az alabbi koltségtényez6k alkalmazasaval torténik:

o dij: nett6 2.000.- Ft/6ra rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintii)

» anyagkoliség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintll) + 5 % szallitasi és

anyagigazgatasi koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamoldsa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi iitemterv
szerint torténik.

4.8. A Vallalkozo6 1 db elélegszamla (adott esetben) 1 db részszamla (50 %-os késziiltségnél)
¢s 1 db végszamla benyijtdsdra jogosult. Az elkésziilt munkardl felek kozdsen teljesitést
igazolo jegyz6konyvet vesznek fel, amelyet a miiszaki ellenér igazol. s amelyben rogzitik a
miiszaki teljesitést, a hozza tartozo pénziigyi késziiltséget és a szerzédéstdl valo esetleges
cltérést. A felek altal alairt jegyz6konyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy min6ségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerz8dés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi és
mindségi hiany nélkiil zarédé muszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzékonyv
lezarasat koveten nyujthaté be. Az elbleg elszamoldsara a végszamlaban keriil sor. A
végszamla benytljtdsanak feltétele tovabba a megvalosulasi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendelének torténd atadasa is. A felek altal alairt teljesités igazold jegyz6konyv a
szamldzas alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendel§ teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellenér altal igazolt
reszszdmldk €s végszamla pénziigyi teljesitése dtutaldssal torténik a Ptk 292/B.§ (1)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ - a szerint.. A szamla kifizetés
feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés iddpontjaban szerepel a koztartozasmentes
ad6z01 adatbazisban, vagy ..egyiittes adoigazolast” nyujt be a szamla kifizetd részére Az
adozés rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A §-a szerint. Az alvallalkozoi részére a
fenti tdjékoztatds kiaddsa és a Kkifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozo
felelssége.

Megrendelé atutalasi késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyezé mértékii
késedelmi kamat illeti meg a Vallalkoz6t, a kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen szdmla
netto értéke.



412. A Vallalkozo a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérol
benytjtott végszamla teljes kori kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vevo alvallalkozé kivitelezok kovetelésének kiegyenlitését hidnytalanul
igazolja, fiiggetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.13. Az adézas rendjérél sz616 2003. évi XCIL térvény (Art.) értelmében Szerz6do Felek az
Art. 36/A. § maradéktalan betartdsaban dllapodnak meg.

4.14. A Megrendeld a tartalékkeret nélkiili netté ajanlati ar 5 %-dnak megfelel6 Osszegi
eldleget biztosit. A szerz6dés létrejotte, az eldleg bekérd benytjtasa, valamint az eldleg
visszafizetésére vonatkozo biztositék atadasa és elfogadasa utan az eldleget Megrendel6 15
napon beliil atutalja Vallalkozonak. Az elblegfizetés feliétele az elbleg visszafizetési
biztositék atadasa Megrendeld részére - nem pénzdsszeg befizetéssel torténd biztositék addsa
esetén a bankgarancidn, kotelezvényen sziikségest, és Megrendelé kedvezményezeitként
torténd megjelolése - €s a biztositék Megrendeld részérdl torténd elfogadasa, illetve
pénzdsszeg befizetése esetén annak maradéktalan 4tutaldsa a Megrendeld szamldjara. Az
eléleg visszafizetési garancia id6tartama a vallalkozasi szerz6dés teljesitési hatéarideje + 30
napig kell, hogy érvényes legyen. Az el6leg kamatmentes.

4.15. Az el6leggel a végszamlanal kell elszamolni a kovetkezéd méddon:
Az elvégzett munkak Gsszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet atadés-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6déskotést kovetd 5 napon belill atadja és a kivitelezési miiszaki
litemterv szerint biztositja.

5.2. A szerzddés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel megkezdésének idépontja):

a szerzOdeés kotéstdl szamitott 60 nap.

Amennyiben a miszaki atadas — atvétel Vallalkozo nem szerzddésszerii teljesitése miatt
meghitsul a fenti hataridok tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkoz6 fizetni.

5.3. A Vallalkozé6 a munkateriilet atadasat koveté 5 napon beliill koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstél clallhat.

5.4. A Vallalkozonak Megrendel6 altal elfogadott iitemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvéllalkoz6i) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, frasban értesitenie kell, a késedelem okarol, és annak varhato idétartamarol. A
vallalkoz6i értesités kézhezvétele utan, 5 napon belil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és a
szerzbdéssel dsszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerz6désmodositas esetén a felek kozdsen
allapodnak meg a hataridé tekintetében, a Kbt. 132.§ - nak megfelelden.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Véllalkozonak felr6haté okbdl — meghaladja a 30
naptari napot az iitemtervben el6irtakhoz képest, tigy a Megrendeld jogosult a szerz6désto!
elallni. Ebben az esetben Vallalkozd viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl adddo



kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradd vagy hidnyzé munkélatokat harmadik személlyel, a Villalkozo koltségére €s
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kdzbeszerzeési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tilmenden koteles Vallalkozo, a
Megrendel$ részére, a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni. A felrohatésag hianyat a
Viallalkozénak kell bizony{tania.

5.7. A megkotott szerzédést, a nyertes Ajanlattevoként szerzédést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a generalkivitelezd
Vallalkozé 4ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijeldlt képviseldi altal
minden irasban kézolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes korlien
felel6s.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsat, az odatartozd hataridd meghosszabbodik a vis major idétartamdval, - elézetes,
kozos egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: habort, forradalom, orszagos szintll, vagy
belfoldi vasiti forgalmat akadalyozd kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofdk (foldrenges,
arviz, tlizesetek, robbanas stb.) nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbél varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek err6l a koriilményrél egymast tavirati
titon vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. Vallalkozénak felrohatd késedelem esetére véllalt késedelmi kétbér a véghataridod
tekintetében a hataridét kovetd naptol szamitottan a netté vallaldsi dr 1,0 % /nap az
érvényesithetd kdtbér maximuma a véllalasi ar 20%-a. A Megrendeld 20 napot meghalado
késedelem esetén jogosult elallni a szerz6déstol.

6.2. A Vallalkozénak felr6haté meghitsulds esetén, a véllalasi ar 20 %-a a meghitsulasi
kotbér. Meghitsulas esetén a Vallalkozo altal szerz6désszerlien teljesitett munkakat
Megrendeld és Vallalkozé 30 naptari napon belil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrdl Megrendeld 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsat ki.
Megrendeld a meghitsulasi kotbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozoval szemben.

6.3. A Megrendeldnek jogaban all az esedékessé vilt (lejart) kotbér dsszegeket a Villalkozo
szamla kovetelésével szemben beszamitas Utjan érvényesiteni, a Vallalkozo el6zetes irasbeli
értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozo feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért és a munkateriiletért
a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozd kételes biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések €s dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet
vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek. Az elézéekben felsorolt kockazatok csdkkentése
érdekében a Villalkozonak érvényes épitési — szerelési feleldsségbiztositassal kell
rendelkeznie, a miiszaki 4tadas atvétel idépontja + 30 napig terjedd idészakra.



72. A vallalkoz6é koteles a biztosité nyilatkozatdval bizonyitani a Megrendeldnek a
munkateriileten torténd munkavégzés megkezdése el6tt, hogy a szerz6dés szerint eldirt, és a
Megrendel§vel egyeztetett biztositdsok €letbeléptek.

3. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendeld:

o koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg 4tadni;

e jogosult a munkateriilet dtadasat titemezni;

o jogosult a Véllalkozéval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

« jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellendre utjan,

« a Vallalkoz6 felhivdsara konzultacidkon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

o jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogéasolt, vagy hidnyolt munkakat, a
Villalkozd koltségére, ha felszdlitdsara a Vallalkozé a kifogéasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

o koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

o koteles a Vallalkozéval mindenkor egylittmikodni.

8.2. A Megrendelé a kivitelezési munkdk barmely id6szakdban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajénlatban megjeldlt alvallalkozokkal,
kozremikodokkel. A szerz6dés teljesitése soran amennyiben az ajanlatban megjelolt
alvéllalkozé helyett Gj alvallalkozé keriil bevondsra a Kbt. 128.§.- ban foglaltak szerint
koteles eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozo:

e jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

e a szerzOdés targyat képez6 egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel
koteles a munkét szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentéaciéban rogzitettek
figyelembe vételével;

e a Megrendeld 4&ltal elrendelt, jogszabalyi é€s hatosagi eldirdsokba nem {itk6z6
valtoztatasokat, mddositdsokat - eldzetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

« minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet a Vallalkozo beszerez vagy elkészit:

¢ a Magyar Szabvanyokban eldirt I. 0. minéséglinek;

o teljesitmény nyilatkozattal rendelkezonek (305/2011/EU rendelet 111. sz. melléklete)

« a tervekben meghatdrozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyez6 kialakitastnak, kell lennie.

o tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizdrdlag a jogszabalyoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

o a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerz6déssel
Osszhangban végezni;
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o koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdséhoz minden
olyan iigyben, - akér emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra
vonatkozik;

« az altala vagy alvéllalkozo6i 4ltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgéltatasokkal és a
fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

o koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség alol, barmely
rendelkezés megszegéseért;

o teljes feleldsséggel tartozik a szerzodés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerzédés szerinti
munkak 4tadas-atvételének napjaig;

e maga €s alvallalkozdi az anyagok és eszk6zok mozgatasat dgy koételes végrehajtani,
hogy a szallitds sordn felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi  tevékenység  soran  eldidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozdt terheli minden felel6sség és
kovetkezmény;

e a nem I. osztdlyu munkak javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a
miszakilag redlis hataridon beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz8désnek megfeleldé minéségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére és
koltségére a javitast mas Kkivitelezbvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkoz6 Kartéritési, és a jelen szerzddés szerinti egyéb
feleldsséggel tartozik;

o koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3
napon beliil elszallitani,

e a kivitelezés folyamdn koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden véllalkoz6i eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabbd minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tdvolitania a
munkateriiletrél a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

o felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

e a munkateriilet 6rzésérol és tlizvédelmérsl, a munkateriilet atvételét kdvetden koteles
gondoskodni oly moédon, hogy ott kizar6lag csak az arra feljogositott személyek
tartozkodjanak;

o Kkoteles a szerzodés megkotésével egyidejlileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvallalkozojanak nevét, és cimét irdsban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhézassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldijét.
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozé kételes allandé helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet €s irany{tast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.



9.5. A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerzddés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentaciojat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, €s azt a miszaki
dtadas-atvételi jegyzOkonyv lezarasaval egyidejlileg Megrendeld részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozonak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértés¢bol
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
jovahagyas, a Véllalkoz6 szerzbdéses kotelezettségére vonatkozo, teljes kori feleldsséget nem
csorbitja.

9.7. Vallalkozo kételes a kivitelezési munka fébb térbeli, id6beli és mindennemi kérnyezeti
hatassal jar6 tevékenységét a Megrendeldvel jovéhagyatni.

9.8. A Villalkoz6 és alvillalkoz6i kotelesek a kivitelezési munka megvalositdsa sorédn
esetlegesen bekodvetkezd, a Megrendeld ¢és a Tervezé altal jovahagyott minden modositast,
kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Villalkozé és alvallalkozoi
csak ilyen tervek alapjdn végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozé 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniik a
vonatkozo miszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak é&s
eldirasoknak, ezek hianyaban az Epitdipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitéipari
Miiszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek ¢s kovetelményeinek, a gyartoi Miszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal elézetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar €pitésiigyi, munkavédelmi, tizrendészeti €s
kornyezetvédelmi hatosagi eldirdsokat is be kell tartania, €s ennek igazolasara Villalkozo
véllalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

e A felhasznalando épité és szerelbipari anyagokra, termekekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. mellékiete)
bemutatja, illetve igény esetén mésolatban atadja megrendelének, ,,az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl” szolo 1997. évi LXXVIIL. sz. térvény €s ,,az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének ¢s beépitésének, ennek sordn a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl” szolé a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet
szerint.

e A Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriilé mindség ellendrzést sajat, vagy mas fliggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremikodésével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései
az irényadoak.

10.3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozéitol, beszallitéitol is megkoveteli. A veliik kétendd szerzédésekben
hasonl6 értelm(i feltételeket szab, és Aaltaldban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom
erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.



11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozo tigy miikédnek egyiitt, hogy a szerzddésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Villalkoz6 kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni €s
azt a munka miszaki feladatainak jellemzd mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelezd Vallalkoz6, valamint a Megrendelé és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladési iitemét is figyelembe véve - dltaldban hetente,
koordinacids helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka el6rehaladasat, és hogy
az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetoket a kivitelezé 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenér ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerzddés mellékletét képezd dokumentacidk alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1év6 szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
kertilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti
(a hasznositas lehetdségét felek k6zosen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendeld miszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkoz6 a miszaki ellendrt az
cltakaras megkezdésének idépontjarol 3 (harom) nappal kordbban koteles értesiteni. Az
€rtesités elmaradasa esetén a Villalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a feltirds és a helyredllitds koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos alldspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapesolatban:

» Megrendelé részérél eljarasra jogosult: Szant6 Mdria Szegedi Torvényszék
Gazdasagi Hivatal foosztalyvezet6je (tel.: 06/30/678-3407)

» Villalkozo részérol eljarasra jogosult: Sebok Lajos (tel: 06/20/921-7113)
e Megrendel6é miiszaki ellenére: dr. Sz6116si Béla (tel:06/30/995-9258)

11.7. A Vallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1év6
munkékrol adatokat kiszolgéltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

11.8. Megrendel6 a szerz6déstol elallhat, ha a Vallalkozd vagyondval kapcsolatosan
csbdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget
clidegeniti, vagy ha egyéb olyan korilmény meriil fel, amely a szerzO8dés teljesitését
nyilvanvalé mdédon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozé és nevesitett alvallalkoz6i kiilon-kiillon a munkateriilet atadas-atvételétol
kezdve az épitésiigyért felel6s miniszter altal miiksdtetett internetes alapu elektronikus épitési



naplé (a tovabbiakban: e-napl6) alkalmazas segitségével €pitési napl6t kotelesek - a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni. Az €pitési napl6ban felek az épitéssel
és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, valamint az 4tadds-atvétellel kapcsolatos
koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét €s befejezését, az ellenbrzeések €s
vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitisok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére
kizér6lag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitasait els6sorban az ¢épitési naploba térténd bejegyzessel kozli a
Vallalkozoval.

12.4. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseljének ¢s a mlszaki ellendrnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vaillalkoz6i bejegyzésekre 8 naptdri napon beliil, az épitési napl6ban koteles
valaszolni a Megrendel§ épitési napldbejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési naplot 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl Megrendel6t
a masodpéldany illeti meg.

12.7. Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zaré bejegyzést a
feleknek ala kell {rni. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki
ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.8. Az épitési napl6 helye a Villalkoz6 helyszini irodaja.

12.9. Az épitési naplé eredeti példanyét és mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtol
szamitott 10 évig meg kell 6riznie.

13.A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése eldtt irasban megkuldi
Megrendelének és a miiszaki ellenérnek. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjat
a Megrendel6 tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az
alabbiak szerinti idopontra: 2014. 4prilis 04.

13.2. A kivitelezési munkdkat Ggy kell itemezni, hogy azok az 4tadas-atvételi eljaris
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszerii hasznélatot biztositsdk illetve a hianyok
pétlasa és a javitasi munkdk a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadélyozhatjdk. Az 4tadas-
atvétel lezarasanak id6pontjara, amely az eljards megkezdésétdl szamitott 14. nap, a
kivitelezési munkaknak hidny- és hibamentesen, 1. osztalyt min6ségben kell elkésziilnitik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,
« a Vallalkozo termékfelel6sség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriségére;



o a megvalosult szerkezetek, épitési munkdk miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzédéses feltételeknek és a vonatkozo jogszabalyoknak, hatosagi rendelkezéseknek
és elbirasoknak, szabvanyoknak, miiszaki eldirdsoknak és a szokasos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi ¢€s
mindségi vizsgalatok bizony{tvényai a sziikséges hatosagi nyilatkozatok;

o az eljarasra meghivotiak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelez6 hibaja miatt meghitsitja;

13.4. Az atadds-atvétel megkezdését olyan hibdk alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszeri tizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerli hasznalatra valo
alkalmassag teljesiil. Ezekr6l a hibdkrél az atadas- atvételi eljards sordn hibajegyzeket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hidnyossdgok megsziintetését a
véllalkozonak a szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres dtadés-atvételi eljards lezardsakor készre jelentésekor dtadja a
Megrendelének a megvalésulasi dokumentaci6 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

o a szerzbdésben rogzitett, és a munkdk végzése soran meghatarozott minéségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzékonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,

o a kivitelezdi nyilatkozatokat,

e az 0sszes épitési naplo masolatot,

o minden olyan levelezési, jegyzékonyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapesolatban
informacioval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az lizemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

o akozremiikdds alvallalkozok listajat a Iényeges adatokkal,

o ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki atadas-dtvételi eljards magaban foglalja a
o az atadasi dokumentaci6 atvizsgaldsat,
¢ az elkésziilt munka megtekintését
13.7. A sikertelen dtadds-atvételi eljaras koltségei a Véllalkoz6t terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Villalkoz6 garantalja:
« valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter ¢s
miszaki adat elérését,
 hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind
a kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelel.
és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzodés
teljesitésétdl szamitott 12 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos tzemelése
esetén. A  kotelezé alkalmassagi (szavatossagi) idére vonatkozoan az ecgyes
épiiletszerkezetek és azok létrehozdsdnal felhaszndldsra kertld termékek  kotelezd
alkalmassagi idejérdl szol6 11/1985. (VL. 22.) EVM — IpM ~ KM — MEM - BkM egyiittes
rendelet elbirdsai az irdnyadoak.



14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkoz6 koteles részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozd garancialis koételezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kdvetkezményeként.

14.5. A jotallasi idén beliil a Vallalkozo a Megrendelé 4altal jelzett hibdkat, a jotallasi 1d6t
kovetden pedig a kotelezé szavatossagi idén beliil ~ a Megrendelé altal bizonyitottan a
Villalkoz6é érdekkorébe tartozé — a hibdk kijavitasat 10 munkanapon beliill megkezdi
muszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a
munkat méssal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiisz6bolése
csere tjan torténik, a Vallalkozé kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat
stb. a Villalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozo6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a
hibdkat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatara €s koltségére kikiiszobolni €s a garancidkat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést érinté kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag cégszertien alairt
levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerz8dés modositasara frasbeli
formaban, a jogosultak aldirdsdval keriilhet sor a Kbt. 132. §. rendelkezéseinek betartasa
mellett.

15.2. Villalkoz6 koteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan az alédbbiakat:

» Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

e a szerzOdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti tigyletekrol az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

15.3. Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

e Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatdrozott feltételeknek.

o Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasigi tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Ezen okbdl t6rténd felmondds esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.
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15.4. A kiilfoldi adoilletéségli  Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatoséig
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.5. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

15.6. Jelen szerzddésbol eredé vitds kérdéseket a felek elsddlegesen targyaldsok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgdri
Perrendtartas hataskorokre vonatkozo el6irasaira tekintettel - a felek az Szegedi Jaras Birosag,
illetve a Szegedi Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.7. Jelen szerzddésre ¢és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Toérvénykonyvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak az irdnyadoéak.

15.8. Jelen szerz6dés 1- 2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerzddés csak azokkal egyiitt érvényes.

1. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény
2. sz. melléklet: Miiszaki-pénziigyi iitemterv

Sebdk Lajos Gy6z6
SEBEPTECH KFT.
Villalkozo
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