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VALLALKOZASI SZERZODES ..... :

Amely Iétrejott egyrészrél SZEGEDI TORVENYSZEK, a szerzodes alairasara jogosult
képviseldje: dr. Tarkany-Szlics Babett a térvényszék elndke, elérhetdsége: 6720
Szeged, Széchenyi tér 4. adészdm: 15311526-2-06, pénzforgalmi szdmlaszam: MAK
10028007-01483147-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészr6l a BODROGI BAU KFT. (cim: 6800 Hodmezovasarhely, Matyas u. 38., Cg.
szam: 06-09-004160, Adészadm.: 11392668-2-06, MKIK szdma: 15A12470 a szerzodes
alairasara jogosult képviseldje: Bodrogi Ferenc elérhet6sége:
bodrogibau@bodrogibau.hu), mint vallalkozé (tovdbbiakban: Vallalkoz4) kozott, az
alabbiak szerint:

Megrendel6 2014. szeptember 12.-én kozbeszerzési eljarast inditott
»nSzegedi Toérvényszék vagyonkezelésében Iévé épiiletek részleges
feldjitasanak kivitelezése” targydban, a szerzédésben foglalt munkak
elvégzésére, melynek 1. részajanlati kérét a Vallalkozé nyerte meg. A
vallalkozé kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az aldbbiakban
rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

Makdi Jarasbirésag éplletének részleges felljitdsa (Maké, Megyehdz u. 2.,
hrsz:7508/2) épitési beruhédzés kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési
dokumentaci6, tervek és tervezéi kéltségvetés, a helyszini bejérds, valamint az
ajanlat benyujtasaig készilt irdsos informacidk alapjan, I. osztaly(G mindségben jelen
szerzGdésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az
adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELGO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vaillalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz sziikséges mértékben, és az elvdrhaté gondossaggal
tanulmanyozta és ajanlatét ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, miszaki leirés, illetve a koltségvetési kiirds egyittes tartalma képezi a
szerz6dés targyat. Ha egy megoldés a tervben szerepel, de a kéltségvetési kifrdsban
nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha kéltségvetési kiirdsnak nincs
tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a kéltsegvete5| kiirds alapjan a megoldas kéltsége
(ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerzédésnek. Helytelen,
hibas, vagy hidnyos tervezéi kdltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szamolhaté el. A
vallalkozé az ajanlati dokumentaciéban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a
teljes dokumentacié feliilvizsgélatét kdvetGen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek
mindkét fél rendelkezésére élinak, a szerz6dés részét képezik:

o Ajanlatkérési dokumentacié

e Miszaki leirds, tervdokumentacié

o Arazatlan kéltségvetés
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« Minden egyéb - az ajanlat elkészitése alatt keletkezett - irasos informacio,
e Anyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl a Véllalkozé csak egyenértékiiség
biztositdsa mellett térhet el.
4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerz6dés mellékletében rogzitett muszaki tartalom szerinti
feladatok elvégzéséért ajanlata alapjan

NETTO VALLALASI AR: 26.489.000,- Ft,
AFA 27% 7.152.030,- Ft,
BRUTTO VALLALASI AR: 33.641.030,- Ft,
azaz Harmincharommillié-hatszdznegyvenegyezer-harminc forint illeti meg.
NETTO TARTALEK KERET 5%: 1.324.450,- Ft
AFA 27 % 357.602,- Ft
BRUTTO TARTALEK KERET 1.682.052,- Ft,

azaz Egymillié-hatszaznyolcvankett6ezer-6tvenkettd forint.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVII. térvény 142. §
foglaltak szerint jarnak el a felek.

A véllalasi &r a befejezési hatéridére prognosztizélt egydsszegi &talanyar, amely a
munkahelyi adottsdgok, az ajanlattételi dokumentaciék és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok  és  informéaciék alapjan, a Vallalkozé feliilvizsgalatanak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitasénak teljes kéltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vdmot), az &tadas és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacié készitésének koltségét, az gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb kozrem(ikodok koltségeit, barmiféle
dijat (gépek, irodak, raktérak, biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-,
dllagmegérzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i hasznélatat
biztosité megvalésitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen

felmerild karok megtéritésének kéltségeit stb.

4.3. A vallalkozé viseli az 4tadas - atvételi eljarason megéllapitott hidnyok
megsziintetésének koltségét a Megrendeld altal elvart hataridére, valamint a j6tallasi
és a szavatossagi idGtartamon belll jelentkez6 hibdk, kivitelezdi teljesitéssel
osszefiiggd kijavitasanak koltségét is.

4.4. A Vallalkozé fenti aron feliil semmiféle cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendeld &ltal megrendelt potmunkék ellenértékét. Utdlag az arképzésben
tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére. Tobblet kdltség nem érvényesithetd a miszaki sziikségességbdl
elvégzett munkakra, amely munkak nélkil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhato. ’

4.5. A Megrendeld altal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a nettd vallalasi ar
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5 %-anak megfelel6 tartalékkeretben allapodnak meg, amely az elére nem lathaté
feladatokra és az engedélyezé hatédsdgok, vagy a megrendelé 4&ltal elrendelt
pétmunkakra nyujt fedezetet és kizdrélag a megrendeld jévdhagydsaval haszndlhaté
fel, a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 7.§ - ban foglaltaknak megfeleléen. A
tartalékkeret terhére elvégzett munkdk elszdmoldsa, az ajanlati kéltségvetésben nem
szerepl6 egységar esetén az ajanlati koltségvetés készité programban szerepl6é anyag-
és id6normak alapjan torténhet. A pétmunkak és az eléirdnyzati kéltségek elszdmolésa
a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kézdsen
kell megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak
rendelkezésre pétmegrendelések a megrendeld részérél, nem keriilnek kifizetésre.
4.6. A felek 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.) pontja szerint
megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 &ltal elrendelt pdétmunkdk munkak
elszdmoldsa amennyiben a szerzédés alapjat képzd tételes kdltségvetésben az adott
munkdra vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készité program
anyag- és idénormai alapjan, az aldbbi kdltségtényez6k alkalmazasaval torténik:
— dij: netté 2.422,- Ft/éra rezsidradij (ajanlati koltségvetési arszint(i)
- anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitdsi és
anyagigazgatasi koltség.
4.7. A vdllalkozas ellenértékének elszamoldsa a jévahagyott muiszaki - pénziigyi
Utemterv szerint torténik.

4.8. A Vallalkozé 1 db eldlegszamla, 2 db részszdmla és 1 db végszamla benyujtasara
jogosult. Az elkésziilt munkarél a Felek kdzosen és a mlszaki ellendr, teljesitést
igazolé jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben régzitik a miszaki teljesitést, a hozza
tartozé pénzigyi késziiltséget és a szerzGdéstll valé esetleges eltérést. Az alairt
teljesités igazolasi jegyz6konyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kvetéen a mennyiségi
és mindségi hiany nélkil zarédd muszaki atadas-atvételt, a miszaki atadas atvételi
jegyzOkonyv lezardsdt kovetéen nydjthaté be. Az eldleg elszdmoldsdra a
végszamldban keril sor. A végszamla benyujtdsdnak feltétele tovabbd a
megvaldsuldsi tervek, mindsitési tanudsitvanyok Megrendel6nek torténd atadasa is. A
felek dltal aldirt teljesités igazolé jegyzOkényv a szamlazas alapja, és a széamla
melléklete.

4.11. A Megrendel teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a muszaki ellendr altal
igazolt részszamlak és végszamla pénziligyi teljesitése atutaldssal torténik a Ptk 6:130.
§ (1) bekezdés, valamint a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14.§ - a szerint.. A
szamla kifizetés feltétele, hogy a szdmla jogosultja a kifizetés idépontjaban szerepel a
kéztartozasmentes addzdi adatbazisban, vagy ,egylttes addigazoldst” nydjt be a
szamla kifizetd részére ,az addzas rendjérdl” sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A §-a
szerint. Az alvallalkozéi részére a fenti tdjékoztatds kiaddsa és a kifizetéseknél a
jogszabaly érvényesitése a Vallalkozd feleldssége.

Megrendel6 atutalasi késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyez6 mértéki
késedelmi kamat illeti meg a Vallalkozét, a kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen
szamla nettd értéke.

4.12. A Vallalkozd a szerzédésben foglalt kételezettsége maradéktalan teljesitésérdl

benyujtott végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a
kotelezettsége teljesitésében részt vevd alvéllalkozé kivitelez6k kdvetelésének
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kiegyenlitését hidnytalanul igazolja, fliggetleniil azok fizetési hataridejétdl.

4.13. Az ad6zas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIl. térvény (Art.) értelmében Szerzédd
Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartdsaban allapodnak meg.

4.14. A Megrendelé a tartalékkeret nélkili nettd ajanlati ar 5 %-anak megfeleld
6sszegli eléleget biztosit. A szerz6dés |étrejétte, az el6leg bekérd benydujtasa, valamint
az elleg visszafizetésére vonatkozd biztositék 4tadésa és elfogadasa utan az elleget
Megrendeld 15 napon beliil 4tutalja Vallalkozénak. Az el6legfizetés feltétele az eldleg
visszafizetési biztositék atadédsa Megrendeld részére - nem pénzdsszeg befizetéssel
torténd biztositék adésa esetén a bankgarancian, kotelezvényen sziikségest, és
Megrendelé kedvezményezettként torténd megjeldlése - és a biztositék Megrendeld
részérél torténd elfogadésa, illetve pénzdsszeg befizetése esetén annak maradéktalan
4tutaldsa a Megrendelé szémlajéra. Az elleg visszafizetési garancia idétartama a
vallalkozési szerz6dés teljesitési hatéarideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az
eléleg kamatmentes. '

4.15. Az eléleggel a végszadmlanal kell elszamolni a kévetkezé médon:
Az elvégzett munkak dsszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet 4tadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez
az épitési munkateriiletet a szerz6déskotést koveté 5 napon belil atadja és a
kivitelezési mliszaki GUtemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatéarideje (a miszaki &tadas - atvétel megkezdésének
idépontja): .
a szerzé6déskotéstél szamitott 195 nap, azaz 2015. 05. 05. napja

A megrendeld el6teljesitést elfogad.
Amennyiben a mlszaki atadds - atvétel Véllalkozé nem szerzédésszer(i teljesitése

miatt meghiGsul a fenti hatarid6k tekintetében, a szerzédés 6.3. pontja szerinti
késedelmi kotbért tartozik Vallalkozé fizetni.

5.3. A Vallalkozé a munkateriilet dtadasat kévetd 5 napon belil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztésa esetén a Megrendeld a szerzédéstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendel§ &ltal elfogadott Gtemtervvel 8sszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

5.5. Ha a szerzGdés teljesitése sordn barmikor a Vallalkozd (vagy alvallalkozdi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadélyozzék a hatéridé szerinti teljesitést, a
Megrendelét azonnal, irdsban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté
idétartamardl. A vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6
értékeli a helyzetet, és a szerz6déssel &sszhangban jar el. Elkertlhetetlen
szerz6désmaédositas esetén a felek kozdsen allapodnak meg a hataridé tekintetében, a
Kbt. 132.§ - nak megfeleléen.

5.6. Amennyiben a lemaradéas mértéke - Véllalkozénak felr6haté okbdl - meghaladja a
30 naptéri napot az itemtervben eléirtakhoz képest, Ggy a Megrendel§ jogosult a
szerz6déstél elallni. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
adédé kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel jogosult arra, hogy az el
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nem végzett, fennmaradé vagy hianyzé munkalatokat harmadik személlyel, a
Véllalkozé koéltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkdltségek (pl. szakérti, kdzbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét
terhelik. Ezeken talmenden koteles Vallalkozd, a Megrendelé részére, a ténylegesen
felmeriil6 kérokat is megtériteni. A felréhatésdg hidnyat a Vallalkozénak kell
bizonyitania.

5.7. A megkotott szerzédést, a nyertes Ajanlattevioként szerzédést kotd félnek
(feleknek) kell teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozékkal csak a
generdlkivitelezé Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld
kijelolt képvisel6i altal minden irdsban kozolt utasitds, rendelkezés, megjegyzés, stb.
végrehajtatasaért) teljes kortien felelds.

5.9. Ha vis major kérilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi
kotelezettségei realizdldsat, az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis major
idétartamaval, - el6zetes, k6z0s egyeztetés utan vis majornak mindsilnek: habord,
forradalom, orszagos szintii, vagy belfoldi vasiti forgalmat akadalyozé kilféldi sztrajk,
természeti katasztréfak (foldrengés, arviz, tlizesetek, robbands stb.) nemzetkézi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgésok. Az érintett
szerz0d06 partnerek errdl a kérilményrél egymast tavirati Gton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Viéllalkozé az eredményes muszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas
kezd6 id6pontja -, kiallitott végszdmla benyujtasdval egyidejlileg, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban rogzitett médok valamelyikén, jétallasi biztositékot nydjt at a
Megrendelének a netté vallaldsi ar 5 %-a mértékében, melynek érvényességi
idétartama a mdszaki atadast koveté 36 honap + 60 nap. A j6tallasi idészakba nem
szamit bele és azt meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a létesitmény nem
hasznalhatd olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozé a felel6s.

6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheto.

6.2.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank koételezi magat arra, hogy a
Megrendel§ els6é irasbeli felszélitdsdra koteles - a Vallalkozé esetleges kifogasait
figyelmen kivil hagyva - az alapjogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizetni a Megrendelének a megjellt Gsszeget a
bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizeté kezességvallalast tartalmazé
kdtelezvény nyljtasa esetén a Ptk . kezességre vonatkoz6 szabalyai az iranyaddk.

6.3. Vallalkozénak felréhaté késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a
véghataridd tekintetében a hataridét kdvetd naptdl szamitottan nettd vallalasi ar 1,0 %
/nap az érvényesithetd kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot
meghaladd késedelem esetén jogosult eldlini a szerz6déstal.
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6.4. A Vallalkozonak felréhaté meghilGsulds esetén, a vdllalasi ar 20 %-a a
meghivsuldsi kotbér. Meghilsulds esetén a Vallalkozé altal szerz6désszerlien
teljesitett munkékat Megrendeld és Vallalkozd 30 naptéri napon belll felméri és a felek
ez alapjan egymaéssal elszamolnak. A kétbérrél Megrendeld 8 napos fizetési hataridével
szamlat bocsat ki. Megrendeld a meghilsulasi kotbéren fellli kérét is érvényesitheti a
vallalkozéval szemben.

6.5. A Megrendelének jogdban all az esedékessé valt (lejart) kotbér Gsszegeket a
Vallalkozé szamla kovetelésével szemben beszamitas Gtjan érvényesiteni, a Vallalkozd
elézetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért és a
munkateriiletért a munka megkezdésétsl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé
kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és kéveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek. Az el6zéekben
felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési -
szerelési felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, a muszaki &tadas atvétel
idépontja + 30 napig terjedd id6szakra.

7.2. A véllalkozé kételes a biztosité nyilatkozataval bizonyitani a Megrendel6nek a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése el6tt, hogy a szerzédés szerint
eléirt, és a Megrendel8vel egyeztetett biztositdsok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban, jegyzékényvileg
atadni;

- jogosult a munkaterilet dtadasat Gtemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett médon a jelen szerz6désben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és kdteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott mlszaki ellendre
atjan,

- a Vallalkozé felhivasara konzultaciékon részt venni és a felvetddétt kérdésekben 5
munkanapon belil dénteni;

- jogosult més véllalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a

Véllalkozé koltségére, ha felszdlitdsara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt

munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

koteles a Vallalkozéval mindenkor egyittmdkédni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkék bérmely idészakaban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvéllalkoz6k megegyeznek-e az ajanlatban megjelolt
alvallalkozdkkal, kozremiikddékkel. A szerzédés teljesitése sordn amennyiben az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozé helyett Gj alvallalkozé ker(l bevonasra a Kbt. 128.8.-
ban foglaltak szerint kételes eljarni a Vallalkozé.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
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9.1. A Vallalkozé:

jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre val6
alkalmassagat megvizsgalni;
a szerz6dés targyat képezd egyedi feladatra és kildnleges kérilményekre
tekintettel koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési
dokumentéaciéban rogzitettek figyelembe vételével;
a Megrendel6 &ltal elrendelt, jogszabalyi és hatésdgi eldirdésokba nem utkéz6
véltoztatasokat, médositdsokat - el6zetes egyeztetés utan - kételes befogadni, és
azokat elvégezni;
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozé beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban elgirt I. 0. mindségtinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet |Ill. sz.

melléklete)

-a tervekben meghatérozottakkal azonos muszaki paraméterekkel

rendelkezének, megegyezd kialakitasunak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkatertileten kizardlag a jogszabalyoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

a kivitelezés soran koételes a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerzédéssel
6sszhangban végezni;

kételes szigordan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitdsahoz minden
olyan tgyben, - akar emliti a szerz6dés, akadr nem - amely a feldjitast érinti, vagy
arra vonatkozik;

az &ltala vagy alvéllalkozdi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlzvédelmi, egészségligyi szabdlyokat. Be kell tartania minden
ltaldnos érvény( jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabdlyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és
a fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség alél, barmely
rendelkezés megszegéséért;

teljes felelésséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkék és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttél a szerz6dés
szerinti munkak atadas-atvételének napjaig;

maga és alvallalkozéi az anyagok és eszkozok mozgatdsdt ugy koteles
végrehajtani, hogy a szallitds sordn felhasznalt utak és azok mdtargyai kdrosodast
és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatdsi tevékenység sordn eldidézett
kérnyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felel6sség
és kdvetkezmény;

a nem |. osztalyd munkdk javitdsat Megrendelé kérésére koteles elvégezni, a
miszakilag redlis hataridén belil. Amennyiben a teljesités tovébbra sem a
szerz6désnek megfelel6 minéségl, a Megrendeld jogosult a Vallalkozd terhére és
kéltségére a javitdst mas kivitelezGvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkozd kartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti egyéb
felelésséggel tartozik;

koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kételes a
munka befejeztével, de legkésébb a mlszaki atadas-atvételi eljaras befejezését
kovetd 3 napon belil elszallitani;

a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden vallalkozdi eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar
nem szlkséges, tovabbad minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania,
ill. tdvolitania a munkateriletrél a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon belil;
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- felelés a munkaterileti rendért alvéllalkozdi tekintetben is;

- a munkateriilet 8rzésérél és tlizvédelmérdl, a munkaterilet atvételét kdvetden
kételes gondoskodni oly médon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott
személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejlileg a teljesitésben részt vevd
valamennyi alvallalkozéjénak nevét, és cimét irdsban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhdzéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely
kart vagy sériilést okoz, a Vallalkozd kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak
képvisel§jét, valamint megtenni a szlikséges |épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozé kételes allandé helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges
felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Véllalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvétele napjatdl kezdve épitési
napl6t vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelel6en.

9.5. A Vallalkozé sajat koltségén koételes a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak
a miszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv lezarasaval egyidejlleg Megrendeld részére
atadni, a teljesitmény nyilatkozatokkal egydtt.

9.6. A Vallalkozénak kértalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmerdlé
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébbl szarmazik azaltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran
felhasznalta. A megrendel6i jovahagyas, a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségére
vonatkozo, teljes kor(l felelésségét nem csorbitja.

9.7. Véllalkozé koteles a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli és mindennem
kérnyezeti hatassal jar6 tevékenységét a Megrendeldvel jévahagyatni.

9.8. A Vallalkozé és alvéllalkoz6i kotelesek a kivitelezési munka megvalésitadsa soran
esetlegesen bekévetkez, a Megrendelé és a Tervezd altal jovahagyott minden
maédositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A
Véllalkoz6 és alvéllalkozdi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Véllalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégiaknak meg kell felelnitik a
vonatkozé mszaki specifikécidnak, a kiviteli tervnek, a mUszaki szabvanyoknak és
el6irasoknak, ezek hidnyéban az Epitdipari Alkalmasségi Bizonyitvany vagy EpitSipari
Mlszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kdvetelményeinek, a gyartéi Mlszaki
Feltételeknek és a Megrendelé altal el6zetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.
Ezeken felil a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kdrnyezetvédelmi hatdsagi elGirdsokat is be kell tartania, és ennek
igazoldsara Vallalkozé véllalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznéalandd épit6 és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet IIl. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban  atadja  megrendelének, ,az
épitett kornyezet alakitasarél és védelmérdl” széld 1997. évi LXXVII. sz.
torvény és ,az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
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beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsénak részletes szabalyairdl”
sz616 a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet _szerint.

- A Vallalkozé az esetlegesen felmer(ld minGség ellen6rzést sajat, vagy mas
fuggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt szervezet
kézremUkodésével végezheti, illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalés teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az irdnyaddak.

10.3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositas Ugyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozditdl, beszallitéitél is megkdveteli. A velik kétendd
szerz6désekben hasonlé értelm( feltételeket szab, és &ltaldban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére
torekszik. |

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendelé és a Vdllalkozé Ggy mikodnek egyltt, hogy a szerz6désnek
megfeleld teljesitést (hatérid6k betartdsa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkozdé kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési Utemtervet
elkésziteni és azt a munka mlszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfelelé
részletezettséggel folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelezd Véllalkozé, valamint a Megrendel§ és képvisel6i, szabélyos
id6kdzonként - a kiviteli munka haladasi Utemét is figyelembe véve - &ltaldban
hetente, koordinaciés helyszini értekezletet tartanak, hogy A&ttekintsék a munka
elérehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék.
Az emlékeztet6ket a kivitelez6 2 munkanapon bellll elkésziti, a m(szaki ellenér
ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerzdés mellékletét képezé dokumentacidk alapjan legyértott, vagy
gyartds alatt 1év8 szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld
intézkedése miatt nem keriilnek beépitésre, Megrendel§ azokat &tveszi és
ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti (a hasznositas lehetségét felek kdzdsen
megvizsgaljak).

11.5. Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarésa
csak a Megrendeld miszaki ellenérének engedélyével térténhet. A Vallalkozé a
miszaki ellendrt az eltakards megkezdésének id6pontjardl 3 (hdrom) nappal kordbban
kételes értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozé kételes az eltakart
munkarészt feltdrni. Az eltakart munkarészekre vonatkoz6 késGbbi vita esetén a
feltdrds és a helyredllitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban:

e Megrendel6 részérél eljarasra jogosult: Szanté Maria féosztilyvezetd

o Vallalkozo részérdl eljarasra jogosult: Bodrogi Ferenc ligyvezeté

o Megrendeld miiszaki ellendre: Dr. Sz6ll6si Béla mb. miiszaki ellenér
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11.7. A Vallalkozénak &tadott Osszes tervek, dokumentéciok stb. a Megrendeld
kifejezett hozzajaruldsa nélkil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzédésen kivul fel
nem hasznalhatdk, tovabbé tilos a Megrendel6 hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve
a mér folyamatban 1évé munkakrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani,
kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

11.8. Megrendelé a szerzédéstdl eldllhat, ha a Vallalkoz6 vagyonaval kapcsolatosan
csédeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Véllalkozé
a céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény meril fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanvalé médon meghidsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozéi kiilon-kilon a munkaterilet atadas-
Atvételétdl kezdve az épitésiigyért felelds miniszter altal mikodtetett internetes alapu
elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-naplé) alkalmazas segitségével épitési
naplét kételesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni.
Az épitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és
vizsgélatokkal, valamint az &tadés-atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes
munkéak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket stb. régzitik.

12.2. A szerz6d§ felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az épitési napl6ba torténd bejegyzéssel
kozli a Vallalkozéval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a
miiszaki ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjén koteles megtenni.

12.4. A tervez$ naplébejegyzéseit a Megrendeld épitési napldba bejegyzésre jogosult
képviselSjének és a miiszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Véllalkoz6i bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési napléban koteles
valaszolni a Megrendel6 és a mlszaki ellendr épitési naplébejegyzésre jogosult
képviseldje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard
bejegyzést a feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplé helye a Véllalkozd helyszini irodaja.

12.8. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szamitott
10 évig meg kell riznie.

13.A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt frasban
megkilldi Megrendelének és a miszaki ellenérnek. A miszaki atadas-atvétel
megkezdésének id8pontjat a Megrendeld tizi ki az érintettek meghivasaval, szerzédés
szerinti teljesités esetén az aldbbiak szerinti id6pontra: 2015. 05. 05. napja.
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13.2. A kivitelezési munkékat Ggy kell itemezni, hogy azok az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszer(i hasznalatot biztositsak illetve a
hidnyok potldsa és a javitdsi munkdk a rendeltetésszerli hasznélatot nem
akadalyozhatjadk. Az atadas-atvétel lezardsdnak idGpontjara, amely az eljaras
megkezdésétbl szamitott 14. nap, a kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, I.
osztalyl mindségben kell elkészilnitik.

13.3. Az dtadas-atvételi eljaras akkor kezdhet6é meg,

- a Vallalkozé termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint
az elvégzett munkak szakszer(iségére;

- a megvaldsult szerkezetek, épitési munkak muszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6déses feltételeknek és a vonatkozé jogszabdlyoknak, hatdésagi
rendelkezéseknek és eldirdsoknak, szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak és a
szokasos szakmai kovetelményeknek. Rendelkezésre dallnak az eljarast
megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szikséges
hatdsagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot,
amely az atadast, a kivitelez6 hibdja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni,
amelyek rendeltetésszer(i lzemvitel mellett kijavithaték és a rendeltetésszer(
hasznalatra valé alkalmassag teljesiil. Ezekrél a hibdkrdl az dtadds- atvételi eljaras
soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a
hidnyossagok megsziintetését a vallalkozénak a szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett
hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkozd a sikeres atadas-atvételi eljaras lezadrasakor készre jelentésekor
atadja a Megrendelének a megvaldsuldsi dokumentacié 2 példanyat, melynek
tartalmaznia kell:

- a szerz6désben rogzitett, és a munkdk végzése soran meghatarozott
minéségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzékonyveket, a beépitett
anyagok teljesitmény nyilatkozatait,

- a kivitelezéi nyilatkozatokat,

- az 0sszes épitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6kényvi masolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informacidval bir a késdébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
Gzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

- a kdézrem(ikddé alvallalkozok listajat a Iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama).

13.6. A mlszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacid atvizsgalasat,
az elkészilt munka megtekintését
13. 7 A sikertelen atadas-atvételi eljaras kdltségei a Vallalkozét terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Véllalkozé garantélja:
- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
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és m(iszaki adat elérését,
- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitel szempontjabél az érvényes magyar szabvényoknak és eldirasoknak
megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés
teljesitésétsl szamitott 36 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
izemelése esetén. A kotelezd alkalmassagi (szavatossagi) idére vonatkozbéan az
egyes éplletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerild termékek
kotelezd alkalmassagi idejérél sz6lé6 11/1985. (VI. 22.) EVM - [pM - KM - MEM - BKkM
egyiittes rendelet el8irdsai az irdnyaddak.

14.3. A j6téllasi id6szak alatt a Megrendelé évente felllvizsgalatot kivan tartani,
melyen a Vallalkozé kételes részt venni, és a felmerlilt hibakat sajét koltségére
kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra,
amelyekrdl a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetés-ellenes hasznalat kévetkezményeként.

14.5. A j6tallasi id6n beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibdkat, a jotallasi
id6t kovetGen pedig a kételezd szavatossagi idén belil - a Megrendel6 altal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkdrébe tartozd - a hibak kijavitasat 10 munkanapon
beliil megkezdi m(szakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez esetben
Megrendeld jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a
hiba, hiany kikiiszobolése csere Gtjan torténik, a Vallalkozé kérésére a Megrendel§ a
kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Véllalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idGben
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre, a
Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Véllalkozé kockazatara és kdltségére
kik(iszébéIni és a garanciakat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzdést érinté kérdésekben a kapcsolattartds mddja kizérélag cégszer(ien
alairt levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerzédés
mddositasara frasbeli formdban, a jogosultak aldirdsaval kertilhet sor a Kbt. 132. 8.
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

15.2. Vallalkozé koteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Véllalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és
melyek a nyertes ajanlattevd addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

- a szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajénlatkérd szadméara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdese
szerinti Uigyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.
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15.3. Megrendelé jogosult és egyben kdételes a szerz6dést felmondani - ha
szikséges olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

- Véllalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasdgi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatérozott feltételeknek.

- Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen okbdl torténd felmondds esetén a Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinése el6tt méar
teljesitett szolgéltatds szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A kulfoldi addilletéségl Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addéhatésagtél a magyar
ad6hatésag kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszégok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

15.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatérozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

15.6. Jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdéseket a felek elsédlegesen targyaldsok
atjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére -
a Polgéri Perrendtartds hataskorokre vonatkozd eléirdsaira tekintettel - a felek az
Szegedi Jaras Bir6sdag, illetve a Szegedi Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.7. Jelen szerz6désre és ‘e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgéri
Térvénykdnyvben, a Kézbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az irdnyaddak.

15.8. Jelen szerzdés 1- 2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt
dokumentumok a szerz8dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egytt
érvényes.

1. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény

2. sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi (itemterv

3. sz. melléklet: Eléleg visszafizetési biztositék (adott esetben)

4. sz. melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

Szeged, 2014. oktéber hé 22. napjan

Vallalkozd

T DODROGH BAU
Kivitelezd, tervez6, kereskedo és
/ ) szclgéltaté Kft.

HODAEZOVASARHEL)
Adészam: 11392668-2-06
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